

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09.07.2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA- YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N°2514052.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	39					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2514052				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°797-2024-MPMCH-SI (I-22371)		Fecha de recepción	05.06.2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación-				Fecha de inicio de vigencia	
2.7		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
3. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
-	-
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	MES	UNIT.	PARCIAL (S/.)
L1	Personal Profesional y otros					176,750.00
I.1.1	Ingeniero Civil Jefe de Proyecto	Mes	1	3	12,000.00	36,000.00
I.1.2	Especialista en diseño urbanístico	Mes	1	2	9,500.00	19,000.00
I.1.3	Especialista en Diseño de pavimentos	Mes	1	2	9,500.00	19,000.00
I.1.4	Especialista en Gestión de Riesgos	Mes	1	2	8,500.00	17,000.00
I.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	2	8,500.00	17,000.00
I.1.6	Especialista en estructuras	Mes	1	2.5	11,500.00	28,750.00
I.1.7	cadista y digitador	Mes	2	3	4,000.00	24,000.00
I.1.8	Asistente de Metrados	Mes	2	2	4,000.00	16,000.00
L2	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIOS					218,200.00
I.2.1	Estudio de Mecánica de Suelos, canteras y fuentes de agua	Estudio	1	1	37,500.00	37,500.00
I.2.2	Estudio de Mecánica de Suelos, SPTs para puente	Estudio	1	1	35,600.00	35,600.00
I.2.3	Estudio Topográfico (Incluye 2 puntos geodesicos)	Estudio	1	1	38,500.00	38,500.00
I.2.4	Estudio de tráfico	Estudio	1	1	15,600.00	15,600.00



115

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.2.5	Estudio ambiental	Estudio	1	1	16,500.00	16,500.00
1.2.6	Estudio de Hidrología	Estudio	1	1	18,500.00	18,500.00
1.2.6	Estudio de Hidráulica	Estudio	1	1	18,500.00	18,500.00
1.2.7	Datos del SENAMHI	Data	1	1	7,000.00	7,000.00
1.2.8	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	Certificado	2	1	8,500.00	17,000.00
1.2.9	Estudio de Interferencias	Estudio	1	1	13,500.00	13,500.00
L3	MATERIALES DE CAMPO, ÚTILES DE OFICINA Y OTROS					40,840.00
1.3.1	Materiales de oficina, Dibujo y/o Laboratorio	Glb	1	1	6,500.00	6,500.00
1.3.2	Copias e impresiones	Glb	1	1	12,500.00	12,500.00
1.3.3	Alquiler de camioneta	Mes	1	3	7,280.00	21,840.00
L4	PERSONAL ADMINISTRATIVO					18,300.00
1.4.1	Secretaría	Mes	1	3	2,000.00	6,000.00
1.4.2	Asistente administrativo	Mes	1	3	2,000.00	6,000.00
1.4.3	alquiler de oficina	Mes	1	3	1,500.00	4,500.00
1.4.4	pago de servicios	Mes	1	3	600.00	1,800.00
	COSTO DIRECTO					491,590.00
	Gastos generales	10%				49,159.00
	Utilidad	10%				49,159.00
	SUB TOTAL					589,908.00
	IGV	18%				106,183.44
	TOTAL					696,091.44

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 696,091.44					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20.06.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24.06.2024
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.