

FORMATO N° 2								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16 DE DICIEMBRE DEL 2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS E INGENIERIA					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN AL CASERIO DE CHAMANAYOC DISTRITO DE HUARAZ DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI: 2623286					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC			OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		2623286			
			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME 0001296-2024-MPHZ/GDUR/SGEI		Fecha de recepción	12 DE DICIEMBRE DEL 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.7</b>	Consignar una síntesis de las observaciones
<b>2.8</b>	Consignar una síntesis de las observaciones
<b>2.9</b>	Consignar una síntesis de las observaciones

**RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<b>2.8</b>	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
<b>2.9</b>	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
<b>3.0</b>	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

**AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones
<b>2.9</b>	
<b>3.0</b>	
<b>3.1</b>	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>				
<b>3.2</b>	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	

**SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.2.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>								
<b>3.2.1</b>	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN AL CASERIO DE CHAMANAYOC DISTRITO DE HUARAZ DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2623286.</b>								
Ítem		Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Part.	COSTO	MONTO
					Meses	%	Mensual	Parcial
<b>1. Personal Profesional Clave</b>								
1.1	Jefe de Proyecto	Prof.	1	2	100.00%	8,000.00	16,000.00	43,000.00
1.2	Especialista en Estructuras	Prof.	1	1.5	100.00%	6,000.00	9,000.00	15,000.00
1.3	Especialista en Topografía, Trazo y/o Diseño Vial	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1.4	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotécnica	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00	6,000.00

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**


<b>2. Personal Profesional No Clave</b>							<b>6,000.00</b>
2.3	Asistente Técnico	Prof.	1	2	100.00%	3,000.00	6,000.00
<b>3. Estudios</b>							<b>75,500.00</b>
3.1	Instrumento de Gestión Ambiental, incluido Certificación Ambiental (DIA)	Global	1		1	35,000.00	35,000.00
3.2	Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnia (puente, trocha y gaviones)	Global	1		1	15,000.00	15,000.00
3.3	Estudio de Gestión de Riesgos	Global	1		1	3,000.00	3,000.00
3.4	Estudio de Hidrología e Hidráulica	Global	1		1	7,000.00	7,000.00
3.5	Estudio Topográfico	Global	1		1	5,000.00	5,000.00
3.6	Estudio de Tráfico Vehicular	Global	1		1	2,500.00	2,500.00
3.7	Estudio de señalización, circulación y seguridad vial	Global	1		1	2,500.00	2,500.00
3.8	CIRA y Trámite de PMA	Global	1		1	5,500.00	5,500.00
<b>4. Oficina</b>							<b>8,500.00</b>
4.1	Impresiones, ploteos y copias	Global	1			3,500.00	3,500.00
4.2	Útiles de Oficina	Mes	2			1,000.00	2,000.00
4.3	Alquiler de camioneta (incluye chofer y combustible)	Mes	1			3,000.00	3,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>133,000.00</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>							<b>13,300.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>146,300.00</b>
<b>IMPUESTOS IGV (18%)</b>							<b>26,334.00</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>							<b>172,634.00</b>

SON CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES.

**DE LA ENTIDAD**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN AL CASERIO DE CHAMANAYOC DISTRITO DE HUARAZ DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2623286.							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo Meses	Part. %	COSTO Mensual	MONTO Parcial
<b>1. Personal Profesional Clave</b>							<b>43,000.00</b>
1.1	Jefe de Proyecto	Prof.	1	2	100.00%	8,000.00	16,000.00
1.2	Especialista en Estructuras	Prof.	1	1.5	100.00%	6,000.00	9,000.00
1.3	Especialista en Topografía, Trazo y/o Diseño Vial	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00
1.4	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotécnia	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00
1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	Prof.	1	1	100.00%	6,000.00	6,000.00
<b>2. Personal Profesional No Clave</b>							<b>6,000.00</b>
2.3	Asistente Técnico	Prof.	1	2	100.00%	3,000.00	6,000.00
<b>3. Estudios</b>							<b>75,500.00</b>
3.1	Instrumento de Gestión Ambiental, incluido Certificación Ambiental (DIA)	Global	1		1	35,000.00	35,000.00
3.2	Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnia (puente, trocha y gaviones)	Global	1		1	15,000.00	15,000.00
3.3	Estudio de Gestión de Riesgos	Global	1		1	3,000.00	3,000.00
3.4	Estudio de Hidrología e Hidráulica	Global	1		1	7,000.00	7,000.00
3.5	Estudio Topográfico	Global	1		1	5,000.00	5,000.00
3.6	Estudio de Tráfico Vehicular	Global	1		1	2,500.00	2,500.00
3.7	Estudio de señalización, circulación y seguridad vial	Global	1		1	2,500.00	2,500.00
3.8	CIRA y Trámite de PMA	Global	1		1	5,500.00	5,500.00
<b>4. Oficina</b>							<b>8,500.00</b>
4.1	Impresiones, ploteos y copias	Global	1			3,500.00	3,500.00
4.2	Útiles de Oficina	Mes	2			1,000.00	2,000.00
4.3	Alquiler de camioneta (incluye chofer y combustible)	Mes	1			3,000.00	3,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>133,000.00</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>							<b>13,300.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>146,300.00</b>
<b>IMPUESTOS IGV (18%)</b>							<b>26,334.00</b>
<b>VALOR REFERENCIAL</b>							<b>172,634.00</b>

FORMATO N° 2							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.						
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	Ciento Setenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 00/100 soles				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.						
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.						
5.	<div><div><div>FIRMA DIGITAL Municipalidad Provincial de Huancayo</div></div><div>Firmado digitalmente por: PALMA ROJAS LUIS IGNACIO FIR 43105751 hard Motivo: Soy el autor de este documento Fecha: 16/12/2024 15:00:00-0500 Cargo: SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</div></div>						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							