

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/08/2024		
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS CON C.U.I. N° 2173475 - 2572300		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	154		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2173475 - 2572300	
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 001366-2024-GR.LAMB/GRIN-DEAT [515451745 - 1] OFICIO N° 001367-2024-GR.LAMB/GRIN-DEAT [515451753 - 1]	Fecha de recepción	16/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ANEXO N.º 01

DE LA ENTIDAD

Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ANEXO N.º 02

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 662,560.56 (Seiscientos sesenta y dos mil quinientos sesenta con 56/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/08/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional</p> <p style="text-align: center;">Segundo Francisco Muro, 17 no</p> <p style="text-align: center;">RECE</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.

R.U.C. 20610530274

Marino Cieza Vargas

Titular Gerente



ANEXO 01

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.358-SAN PABLO DE ESCURRE, I.E.359-HUALTACAL CHICO-DISTRITO DE OLMOS, I.E.11136 SEÑOR DE SICAN-SAPAME,DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2173475

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 102,450.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 8,500.00	100.00%	S/ 25,500.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,500.00	100.00%	S/ 16,500.00	
	A.1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 6,000.00	100.00%	S/ 12,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 5,500.00	85.00%	S/ 9,350.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 8,500.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 6,000.00	85.00%	S/ 15,300.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500.00	85.00%	S/ 7,650.00	
	A.1.8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500.00	85.00%	S/ 7,650.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 10,500.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 3,500.00	100%	S/ 10,500.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 54,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 13,000.00	-	S/ 13,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 16,000.00	-	S/ 16,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 100,500.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 13,500.00	-	S/ 13,500.00	
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.3	Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 15,500.00	-	S/ 15,500.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glb	1.00	-	S/ 8,500.00	-	S/ 8,500.00	
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	

CARRETERA

EDIFICACIONES

AGUA Y SANEAMIENTO

HIDRÁULICA

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.
R.U.C. 20610530274
Ing. MARINO CIEZA VARGAS
DNI 81027150
Titular Gerente



Ubicación: Jr. SAN ANTONIO MZ 19 – LTE 16
– Nueva Cajamarca.



ingcivamar@hotmail.com



976994812

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.

R.U.C. 20610530274

Marino Cieza Vargas

Titular Gerente



C.1.7	Trámite y/u obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
C.1.8	Trámite y/u obtencion de factibilidades de energía eléctrica y media tension	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
C.1.9	Trámite y/u obtencion de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
C.1.10	Trámite y/u obtencion de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
D	D.1.0 GASTOS FIJOS							S/ 24,300.00
D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.00	S/ 1,200.00	-	S/ 3,600.00	
D.1.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
D.1.3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 6,000.00	
D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 700.00	-	S/ 2,100.00	
D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 3,600.00	-	S/ 3,600.00	
COSTO DIRECTO								S/ 291,750.00
Gatos Generales (3%)								S/ 8,752.50
Utilidad (5%)								S/ 14,587.50
SUBTOTAL								S/ 315,090.00
IGV (18%)								S/ 56,716.20
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								S/ 371,806.20

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.
R.U.C. 20610530274

Ing. MARINO CIEZA VARGAS
DNI 81027150
Titular Gerente



CARRETERA



EDIFICACIONES



AGUA Y
SANEAMIENTO



HIDRÁULICA



Ubicación: Jr. SAN ANTONIO MZ 19 – LTE 16
– Nueva Cajamarca.



ingcivamar@hotmail.com



976994812

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.

R.U.C. 20610530274

Marino Cieza Vargas

Titular Gerente



ANEXO 01

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 10824 DE LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2572300

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 77,625.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 6,000.00	100.00%	S/ 18,000.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 4,500.00	100.00%	S/ 13,500.00	
	A.1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	85.00%	S/ 6,800.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	85.00%	S/ 6,800.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 4,500.00	85.00%	S/ 11,475.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 3,000.00	85.00%	S/ 5,100.00	
	A.1.8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 3,500.00	85.00%	S/ 5,950.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 7,500.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 2,500.00	100%	S/ 7,500.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 40,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 90,500.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.3	Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 14,500.00	-	S/ 14,500.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	S/ 14,500.00	-	S/ 14,500.00	
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glb	1.00	-	S/ 8,500.00	-	S/ 8,500.00	
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtención de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00	-	S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtención de factibilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00	-	S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
	C.1.9	Trámite y/u obtención de licencias en entidades	glb	1.00	-	S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	

CARRETERA

EDIFICACIONES

AGUA Y SANEAMIENTO

HIDRÁULICA



Ubicación: Jr. SAN ANTONIO MZ 19 – LTE 16
– Nueva Cajamarca.



ingcivamar@hotmail.com

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.
R.U.C. 20610530274
Ing. MARINO CIEZA VARGAS
DNI 81027150
Titular Gerente



976994812

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.

R.U.C. 20610530274

Marino Cieza Vargas

Titular Gerente



C.1.10	Trámite y/u obtencion de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS						S/ 20,700.00
	D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.00	S/ 1,200.00	-	S/ 3,600.00
	D.1.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00
	D.1.3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 6,000.00
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 700.00		S/ 2,100.00
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	0	S/ 3,600.00	-	S/ 0.00
COSTO DIRECTO								S/ 236,325.00
Gatos Generales (3%)								S/ 7,089.75
Utilidad (5%)								S/ 11,816.25
SUBTOTAL								S/ 255,231.00
IGV (18%)								S/ 45,941.58
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								S/ 301,172.58

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.

R.U.C. 20610530274

Ing. MARINO CIEZA VARGAS

DN 41027150

Titular Gerente



EDIFICACIONES



AGUA Y
SANEAMIENTO



HIDRÁULICA



Ubicación: Jr. SAN ANTONIO MZ 19 – LTE 16
– Nueva Cajamarca.



ingcivamar@hotmail.com



976994812

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.

R.U.C. 20610530274

Marino Cieza Vargas

Titular Gerente



ANEXO 01

"CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO, AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JOSE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2643986

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3.5 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 89,900.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.50	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 24,500.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 4,000.00	100.00%	S/ 12,000.00	
	A.1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	85.00%	S/ 6,800.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	85.00%	S/ 6,800.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	100.00%	S/ 15,000.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	85.00%	S/ 6,800.00	
	A.1.8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	100.00%	S/ 8,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 9,000.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 3,000.00	100%	S/ 9,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 40,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00		S/ 10,000.00		S/ 10,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 8,000.00		S/ 8,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 72,000.00
	C.1.1	Elaboracion de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.2	Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.3	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 10,000.00		S/ 10,000.00	
	C.1.4	Elaboracion del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.5	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres- Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 8,500.00	-	S/ 8,500.00	
	C.1.6	Trámite y/u obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtencion de factibilidades de energía eléctrica y media tension	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtencion de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	

CARRETERA

EDIFICACIONES

AGUA Y SANEAMIENTO

HIDRÁULICA



Ubicación: Jr. SAN ANTONIO MZ 19 – LTE 16
– Nueva Cajamarca.



ingcivamar@hotmail.com

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.

R.U.C. 20610530274

Ing. MARINO CIEZA VARGAS
DNI 81027150
Titular Gerente



976994812

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.

R.U.C. 20610530274

Marino Cieza Vargas

Titular Gerente



	C.1.9	Trámite y/u obtención de facilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 26,750.00
	D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.50	S/ 1,200.00	-	S/ 4,200.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
	D.1.3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.50	S/ 1,000.00	-	S/ 7,000.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.50	S/ 700.00		S/ 2,450.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.50	S/ 1,000.00	-	S/ 3,500.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 3,600.00	-	S/ 3,600.00	
COSTO DIRECTO									S/ 237,650.00
Gastos Generales (3%)									S/ 7,129.50
Utilidad (5%)									S/ 11,882.50
SUBTOTAL									S/ 256,662.00
IGV (18%)									S/ 46,199.16
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 302,861.16

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

CIVAMAR D'PERU E.I.R.L.

R.U.C. 20610530274

Ing. MARINO CIEZA VARGAS
DNI 81027150
Titular Gerente



CARRETERA



EDIFICACIONES



AGUA Y
SANEAMIENTO



HIDRÁULICA



Ubicación: Jr. SAN ANTONIO MZ 19 – LTE 16
– Nueva Cajamarca.



ingcivamar@hotmail.com




976994812



**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR
 AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA
 I.E.358-SAN PABLO DE ESCURRE, I.E.359-HUALTACAL CHICO-
 DISTRITO DE OLMOS, I.E.11136 SEÑOR DE SICAN-SAPAME,
 DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
 LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2173475**

**DETALLE DE LA COTIZACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
 TECNICO**

ITEM	CO D.	DESCRIPCIÓN	UNID AD	CANTI DAD	MES ES	COST O S/.	% PARTICIPA CIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARC IAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1. 0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 87,075.00
	A.1. 1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 7,500. 00	100.00%	S/ 22,50 0.00	
	A.1. 2	Especialista en Diseño Arquitectonico	Mes	1.00	3.00	S/ 4,500. 00	100.00%	S/ 13,50 0.00	
	A.1. 3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500. 00	100.00%	S/ 9,000. 00	
	A.1. 4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500. 00	85.00%	S/ 7,650. 00	
	A.1. 5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500. 00	85.00%	S/ 7,650. 00	
	A.1. 6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 4,500. 00	85.00%	S/ 11,47 5.00	
	A.1. 7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500. 00	85.00%	S/ 7,650. 00	
	A.1. 8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500. 00	85.00%	S/ 7,650. 00	
A	A.2. 0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 15,000.00
	A.2. 1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000. 00	100%	S/ 15,00 0.00	
B	B.1. 0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 54,000.00
	B.1. 1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 14,50 0.00	-	S/ 14,50 0.00	
	B.1. 2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 14,50 0.00	-	S/ 14,50 0.00	
	B.1.	Estudio de	est	1.00		S/		S/	


JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 198607



	3	canteras, fuentes de agua y botaderos				14,50 0.00		14,50 0.00	
	B.1. 4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 10,50 0.00		S/ 10,50 0.00	
C	C.1. 0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 97,000.00
	C.1. 1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 14,50 0.00	-	S/ 14,50 0.00	
	C.1. 2	Elaboracion de Expediente técnico de movilario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 14,50 0.00	-	S/ 14,50 0.00	
	C.1. 3	Tramite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 14,50 0.00	-	S/ 14,50 0.00	
	C.1. 4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 14,50 0.00		S/ 14,50 0.00	
	C.1. 5	Elaboracion del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 10,50 0.00	-	S/ 10,50 0.00	
	C.1. 6	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 14,50 0.00	-	S/ 14,50 0.00	
	C.1. 7	Trámite y/u obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 3,500. 00	-	S/ 3,500. 00	
	C.1. 8	Trámite y/u obtencion de factibilidades de energía eléctrica y media tension	glb	1.00		S/ 3,500. 00	-	S/ 3,500. 00	
	C.1. 9	Tramite y/u obtencion de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 3,500. 00	-	S/ 3,500. 00	
	C.1. 10	Trámite y/u obtencion de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 3,500. 00	-	S/ 3,500. 00	
D	D.1.	GASTOS FIJOS							S/ 69,300.00


JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 198607



0								
D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.00	S/ 1,200.00	-	S/ 3,600.00	
D.1.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 6,500.00	-	S/ 6,500.00	
D.1.3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.00	S/ 1,050.00	-	S/ 6,300.00	
D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00		S/ 3,000.00	
D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 15,000.00	-	S/ 45,000.00	
D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 4,900.00	-	S/ 4,900.00	
COSTO DIRECTO								S/ 322,375.00
Gatos Generales (2%)								S/ 6,447.50
Utilidad (3%)								S/ 9,671.25
SUBTOTAL								S/ 338,493.75
IGV (18%)								S/ 60,928.88
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								S/ 399,422.63

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

El costo total de la consultoría para la elaboración del expediente técnico es de **S/ 399 422.63 (INCLUYE IGV), TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS CON 63/100 SOLES**, que incluye impuestos de Ley, la vigencia de la cotización es de 30 días calendarios.

La cotización en **soles** incluye todos los tributos, con IGV, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, así como los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.


JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 198607



"CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO, AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JOSE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2643986

DETALLE DE LA COTIZACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	CO D.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MES ES	COST O S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3.5 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 109,135.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.50	S/ 8,100.00	100.00%	S/ 28,350.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,350.00	100.00%	S/ 16,050.00	
	A.1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 5,350.00	100.00%	S/ 10,700.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 5,350.00	85.00%	S/ 9,095.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,350.00	85.00%	S/ 9,095.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 5,350.00	100.00%	S/ 16,050.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,350.00	85.00%	S/ 9,095.00	
	A.1.8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,350.00	100.00%	S/ 10,700.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 13,500.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,500.00	100%	S/ 13,500.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 50,600.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 14,200.00	-	S/ 14,200.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 14,200.00	-	S/ 14,200.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 11,100.00	-	S/ 11,100.00	

JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 198607



	B.1 .4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 11,100.00		S/ 11,100.00	
C	C.1 .0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 63,250.00
	C.1 .1	Elaboracion de Expediente técnico de movilario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 11,250.00	-	S/ 11,250.00	
	C.1 .2	Tramite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 11,250.00	-	S/ 11,250.00	
	C.1 .3	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 11,250.00		S/ 11,250.00	
	C.1 .4	Elaboracion del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 11,250.00	-	S/ 11,250.00	
	C.1 .5	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres- Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 11,250.00	-	S/ 11,250.00	
	C.1 .6	Trámite y/u obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 1,750.00	-	S/ 1,750.00	
	C.1 .7	Trámite y/u obtencion de factibilidades de energía eléctrica y media tension	glb	1.00		S/ 1,750.00	-	S/ 1,750.00	
	C.1 .8	Tramite y/u obtencion de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 1,750.00	-	S/ 1,750.00	
	C.1 .9	Trámite y/u obtencion de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 1,750.00	-	S/ 1,750.00	
D	D.1 .0	GASTOS FIJOS							S/ 23,990.00
	D.1 .1	Impresora	Mes	1.00	3.50	S/ 820.00	-	S/ 2,870.00	
	D.1 .2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 5,600.00	-	S/ 5,600.00	
	D.1 .3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.50	S/ 790.00	-	S/ 5,530.00	

JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 198607



								00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.50	S/ 740.00		S/ 2,590.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.50	S/ 1,300.00	-	S/ 4,550.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 2,850.00	-	S/ 2,850.00	
COSTO DIRECTO								S/ 260,475.00	
Gatos Generales (4%)								S/ 10,419.00	
Utilidad (6%)								S/ 15,628.50	
SUBTOTAL								S/ 286,522.50	
IGV (18%)								S/ 51,574.05	
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								S/ 338,096.55	

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

El costo total de la consultoría para la elaboración del expediente técnico es de **S/ 338 096.55 (INCLUYE IGV), TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS CON 55/100 SOLES**, que incluye impuestos de Ley, la vigencia de la cotización es de 30 días calendarios.

La cotización en **soles** incluye todos los tributos, con IGV, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, así como los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.


JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 198607



**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
 PRIMARIO EN LA I.E. N° 10824 DE LA LOCALIDAD SAN
 NICOLAS, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO -
 DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2572300**

**DETALLE DE LA COTIZACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
 TECNICO**

ITEM	CO D.	DESCRIPCIÓN	UNID AD	CANTI DAD	MES ES	COST O S/.	% PARTICIPA CIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARC IAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1. 0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 104,125.00
	A.1. 1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 8,400. 00	100.00%	S/ 25,200 .00	
	A.1. 2	Especialista en Diseño Arquitectonico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,500. 00	100.00%	S/ 16,500 .00	
	A.1. 3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 5,500. 00	100.00%	S/ 11,000 .00	
	A.1. 4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 5,500. 00	85.00%	S/ 9,350. 00	
	A.1. 5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,500. 00	85.00%	S/ 9,350. 00	
	A.1. 6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 5,500. 00	85.00%	S/ 14,025 .00	
	A.1. 7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,500. 00	85.00%	S/ 9,350. 00	
	A.1. 8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,500. 00	85.00%	S/ 9,350. 00	
A	A.2. 0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 15,000.00
	A.2. 1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000. 00	100%	S/ 15,000 .00	
B	B.1. 0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 44,000.00
	B.1. 1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 11,000 .00	-	S/ 11,000 .00	
	B.1. 2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 11,000 .00	-	S/ 11,000 .00	
	B.1. 3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00		S/ 11,000 .00		S/ 11,000 .00	
	B.1.	Estudio de	est	1.00		S/		S/	

JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 198607



	4	Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)				11,000.00		11,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 69,600.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 10,500.00	-	S/ 10,500.00	
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 10,500.00	-	S/ 10,500.00	
	C.1.3	Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,500.00	-	S/ 10,500.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 10,500.00		S/ 10,500.00	
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 10,500.00	-	S/ 10,500.00	
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 10,500.00	-	S/ 10,500.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtención de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 1,650.00	-	S/ 1,650.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtención de factibilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00		S/ 1,650.00	-	S/ 1,650.00	
	C.1.9	Trámite y/u obtención de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 1,650.00	-	S/ 1,650.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtención de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 1,650.00	-	S/ 1,650.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 23,150.00
	D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.00	S/ 950.00	-	S/ 2,850.00	

[Firma]
JONEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 198607



	D.1. 2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 5,750.00	-	S/ 5,750.00	
	D.1. 3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.00	S/ 850.00	-	S/ 5,100.00	
	D.1. 4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00		S/ 3,000.00	
	D.1. 5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,200.00	-	S/ 3,600.00	
	D.1. 6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 2,850.00	-	S/ 2,850.00	
COSTO DIRECTO								S/ 255,875.00	
Gatos Generales (2%)								S/ 5,117.50	
Utilidad (4%)								S/ 10,235.00	
SUBTOTAL								S/ 271,227.50	
IGV (18%)								S/ 48,820.95	
COSTO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								S/ 320,048.45	

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

El costo total de la consultoría para la elaboración del expediente técnico es de **S/ 320 048.45 (INCLUYE IGV), TRESCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y OCHO CON 45/100 SOLES**, que incluye impuestos de Ley, la vigencia de la cotización es de 30 días calendarios.

La cotización en **soles** incluye todos los tributos, con IGV, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, así como los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.


JONEL FERNANDEZ FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 198607



CONSULTORIA
TOPOGRAFIA Y GEODESIA
CONSTRUCCION EN GENERAL Y SUPERVISION
ESTUDIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

DETALLE DE COSTO DE CONSULTORIA

COTIZACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 100,185.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 8,500.00	100.00%	S/ 25,500.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,400.00	100.00%	S/ 16,200.00	
	A.1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 5,400.00	100.00%	S/ 10,800.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 8,670.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 8,670.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 13,005.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 8,670.00	
	A.1.8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 8,670.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 13,200.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,400.00	100%	S/ 13,200.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 53,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	B.1.3	Estudio de canchales, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	

JOAS & MORIAH CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SRL

Ing. Javier Barrios Tantarico
GERENTE GENERAL



CONSULTORIA
TOPOGRAFIA Y GEODESIA
CONSTRUCCION EN GENERAL Y SUPERVISION
ESTUDIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

	D.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 9,000.00		S/ 9,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 114,000.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 19,000.00	-	S/ 19,000.00	
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de movilario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 14,000.00	-	S/ 14,000.00	
	C.1.3	Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 14,000.00	-	S/ 14,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 14,000.00		S/ 14,000.00	
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtención de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 6,500.00	-	S/ 6,500.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtención de factibilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00		S/ 6,500.00	-	S/ 6,500.00	
	C.1.9	Trámite y/u obtención de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 6,500.00	-	S/ 6,500.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtención de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 6,500.00	-	S/ 6,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 27,000.00
	D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 7,000.00	-	S/ 7,000.00	
	D.1.3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.00	S/ 950.00	-	S/ 5,700.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,500.00		S/ 4,500.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,100.00	-	S/ 3,300.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 3,500.00	-	S/ 3,500.00	

JOAS & MORIAH CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES S.R.L
Ing. Javier Ramos Llantano
GERENTE GENERAL



CONSULTORIA
TOPOGRAFIA Y GEODESIA
CONSTRUCCION EN GENERAL Y SUPERVISION
ESTUDIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO


COSTO DIRECTO	S/ 307,385.00
Gatos Generales (4.0%)	S/ 12,295.40
Utilidad (4.5%)	S/ 13,832.33
SUBTOTAL	S/ 333,512.73
IGV (18%)	S/ 60,032.29
COSTO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 393,545.02

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

Monto total de la cotización: **S/ 393,545.02** (Incluye IGV)

(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 02/100 SOLES)

La cotización en **soles** incluye todos los tributos, con IGV, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, así como los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.



JOAS & MORIAH CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES SRL
Ing. Javier Barros Tantarico
GERENTE GENERAL

**DETALLE DE COSTO DE CONSULTORIA**

"CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO, AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. SAN JOSE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2643986

COTIZACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	CO D.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3.5 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 110,590.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.50	S/ 8,300.00	100.00%	S/ 29,050.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,400.00	100.00%	S/ 16,200.00	
	A.1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 5,400.00	100.00%	S/ 10,800.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 5,400.00	85.00%	S/ 9,180.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,400.00	85.00%	S/ 9,180.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 5,400.00	100.00%	S/ 16,200.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,400.00	85.00%	S/ 9,180.00	
	A.1.8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,400.00	100.00%	S/ 10,800.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 15,000.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	100%	S/ 15,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 52,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 13,000.00	-	S/ 13,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye	est	1.00	-	S/ 13,000	-	S/ 13,000	

JOAS & MORIAH CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SRL
Ing. Javier Ramos Tantarico
GERENTE GENERAL



CONSULTORIA-CONSTRUCCION-SUPERVISION

CONSULTORIA
TOPOGRAFIA Y GEODESIA
CONSTRUCCION EN GENERAL Y SUPERVISION
ESTUDIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

		responsable y ensayos)				.00		.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00		S/ 13,000.00		S/ 13,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 13,000.00		S/ 13,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 61,400.00
	C.1.1	Elaboracion de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 11,000.00	-	S/ 11,000.00	
	C.1.2	Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 11,000.00	-	S/ 11,000.00	
	C.1.3	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 11,000.00		S/ 11,000.00	
	C.1.4	Elaboracion del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 11,000.00	-	S/ 11,000.00	
	C.1.5	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 11,000.00	-	S/ 11,000.00	
	C.1.6	Trámite y/u obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 1,600.00	-	S/ 1,600.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtencion de factibilidades de energía eléctrica y media tension	glb	1.00		S/ 1,600.00	-	S/ 1,600.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtencion de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 1,600.00	-	S/ 1,600.00	
	C.1.9	Trámite y/u obtencion de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 1,600.00	-	S/ 1,600.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 25,750.00
	D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.50	S/ 900.00	-	S/ 3,150.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 5,700.00	-	S/ 5,700.00	
	D.1.3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.50	S/ 950.00	-	S/ 6,650.00	

JOAS & MORIAH CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES SRL
Ing. Jaime Barrios Tantarico
GERENTE GENERAL



CONSULTORIA
TOPOGRAFIA Y GEODESIA
CONSTRUCCION EN GENERAL Y SUPERVISION
ESTUDIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

								00	
D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.50	S/ 800.00			S/ 2,800.00	
D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.50	S/ 1,300.00	-		S/ 4,550.00	
D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 2,900.00	-		S/ 2,900.00	
COSTO DIRECTO								S/ 264,740.00	
Gatos Generales (2.5%)								S/ 6,618.50	
Utilidad (4.5%)								S/ 11,913.30	
SUBTOTAL								S/ 283,271.80	
IGV (18%)								S/ 50,988.92	
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								S/ 334,260.72	

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

Monto total de la cotización: **S/ 334,260.72** (Incluye IGV)

(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 72/100 SOLES)

La cotización en **soles** incluye todos los tributos, con IGV, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, así como los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.

JOAS & MORIAH CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES SRL
Ing. Javier Barrios Tantarico
GERENTE GENERAL



DETALLE DE COSTO DE CONSULTORÍA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 10824 DE LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2572300

COTIZACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	CO D.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 98,985.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 8,600.00	100.00%	S/ 25,800.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,100.00	100.00%	S/ 15,300.00	
	A.1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 5,100.00	100.00%	S/ 10,200.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 8,670.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 8,670.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 13,005.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 8,670.00	
	A.1.8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,100.00	85.00%	S/ 8,670.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 16,500.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 5,500.00	100%	S/ 16,500.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 42,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 10,500.00	-	S/ 10,500.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable)	est	1.00	-	S/ 10,500.00	-	S/ 10,500.00	

JOAS & MORIAH CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SRL

Ing. Javier Barrios Tantarico
GERENTE GENERAL



CONSULTORIA
TOPOGRAFIA Y GEODESIA
CONSTRUCCION EN GENERAL Y SUPERVISION
ESTUDIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00		S/ 10,500.00		S/ 10,500.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 10,500.00		S/ 10,500.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 81,200.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.3	Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 12,000.00		S/ 12,000.00	
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtención de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 1,700.00	-	S/ 1,700.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtención de factibilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00		S/ 2,500.00	-	S/ 2,500.00	
	C.1.9	Trámite y/u obtención de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 2,500.00	-	S/ 2,500.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtención de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 2,500.00	-	S/ 2,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 20,150.00
	D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.00	S/ 600.00	-	S/ 1,800.00	

JOAS & MORIAH CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES SRL
Ing. Javier Ramos Tantarico
GERENTE GENERAL



CONSULTORIA
TOPOGRAFIA Y GEODESIA
CONSTRUCCION EN GENERAL Y SUPERVISION
ESTUDIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

D.1.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
D.1.3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.00	S/ 850.00	-	S/ 5,100.00	
D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 750.00		S/ 2,250.00	
D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,100.00	-	S/ 3,300.00	
D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 3,200.00	-	S/ 3,200.00	
COSTO DIRECTO								S/ 258,835.00
Gatos Generales (3%)								S/ 7,765.05
Utilidad (5%)								S/ 12,941.75
SUBTOTAL								S/ 279,541.80
IGV (18%)								S/ 50,317.52
COSTO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								S/ 329,859.32

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

Monto total de la cotización: **S/ 329,859.32** (Incluye IGV)
(TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES)

CONSULTORIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION

La cotización en **soles** incluye todos los tributos, con IGV, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, así como los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.

JOAS & MORIAH CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES SRL
Ing. Javier Barrios Tantarico
GERENTE GENERAL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.358-SAN PABLO DE ESCURRE, I.E.359-HUALTACAL CHICO-DISTRITO DE OLMOS, I.E.11136 SEÑOR DE SICAN-SAPAME,DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2173475

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 95,750.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 24,000.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectonico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	100.00%	S/ 15,000.00	
	A.1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 8,500.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 8,500.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 12,750.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 8,500.00	
	A.1.8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 8,500.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 12,000.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,000.00	100%	S/ 12,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 55,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00		S/ 15,000.00		S/ 15,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 10,000.00		S/ 10,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 103,000.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.2	Elaboracion de Expediente técnico de movilario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.3	Tramite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 15,000.00		S/ 15,000.00	
	C.1.5	Elaboracion del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.6	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtencion de factibilidades de energía eléctrica y media tension	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
	C.1.9	Tramite y/u obtencion de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtencion de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 20,600.00
	D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
	D.1.3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.00	S/ 750.00	-	S/ 4,500.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 700.00		S/ 2,100.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 3,600.00	-	S/ 3,600.00	
COSTO DIRECTO									S/ 286,350.00
Gatos Generales (3%)									S/ 8,590.50
Utilidad (5%)									S/ 14,317.50
SUBTOTAL									S/ 309,258.00
IGV (18%)									S/ 55,666.44
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 364,924.44

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 10824 DE LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2572300

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 95,750.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 24,000.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectonico	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	100.00%	S/ 15,000.00	
	A.1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 8,500.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 8,500.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 12,750.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 8,500.00	
	A.1.8	Especialista en Costos, Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 5,000.00	85.00%	S/ 8,500.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 12,000.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,000.00	100%	S/ 12,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 40,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00		S/ 10,000.00		S/ 10,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 10,000.00		S/ 10,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 66,000.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.2	Elaboracion de Expediente técnico de movilario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.3	Tramite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 10,000.00		S/ 10,000.00	
	C.1.5	Elaboracion del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.6	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtencion de factibilidades de energía eléctrica y media tension	glb	1.00		S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
	C.1.9	Tramite y/u obtencion de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtencion de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 19,800.00
	D.1.1	Impresora	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
	D.1.3	Alquiler de Laptop	Mes	2.00	3.00	S/ 750.00	-	S/ 4,500.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 700.00		S/ 2,100.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 2,800.00	-	S/ 2,800.00	
COSTO DIRECTO									S/ 233,550.00
Gatos Generales (3%)									S/ 7,006.50
Utilidad (5%)									S/ 11,677.50
SUBTOTAL									S/ 252,234.00
IGV (18%)									S/ 45,402.12
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 297,636.12