

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07 de Abril 2025						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	AREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R090625, PUENTE VILLA EL SALVADOR EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE QUIRAHUARA, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", con C.U.I. N° 2636977						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	2		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2636977			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 032-2025-MDSQ-AOI/JNVM		Fecha de recepción		12/03/2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO
---	----	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

<p align="center">DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</p> <p>PROYECTO : *RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R090625, PUENTE VILLA EL SALVADOR EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE QUIRAHUARA, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAYELICA*</p> <p>COSTO SUPERV URICACIÓN S/ 92,894.00</p>

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

PLAZO DE EJECUCIO
3 MESES (90 DIAS CALENDARIOS)

Item	Descripción	Cantidad	Incidencia	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	Ing. Supervisor de Obra	1.00	100.00%	3.00	6,000.00	18,000.00
01.02	Ing. Especialista en seguridad y salud	1.00	50.00%	3.00	5,000.00	7,500.00
01.03	Ing. Ambiental	1.00	50.00%	3.00	5,000.00	7,500.00
02	SEGUROS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					
02.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1.00	100.00%	3.00	350.00	1,050.00
02.02	Equipo de Protección Personal	1.00	100.00%	1.00	250.00	250.00
02.03	Equipo de Protección Colectiva	1.00	100.00%	1.00	200.00	200.00
03	ALQUILERES Y OTROS					
03.01	Alquiler de Oficina	1.00	100.00%	3.00	400.00	1,200.00
03.04	Servicio basicos (luz, agua, internet , etc)	1.00	100.00%	3.00	150.00	450.00
03.05	Utiles de Oficina	1.00	100.00%	3.00	350.00	1,050.00
03.07	Alquiler de camioneta 4x4	1.00	100.00%	3.00	3,000.00	9,000.00
04	ENSAYOS DE LABORATORIO O SIMILARES					
04.01	Diseño de mezcla de concreto f'c 210 y 280	3.00	100.00%	1.00	300.00	900.00
04.02	Pruebas de compactación	3.00	100.00%	1.00	275.00	825.00
04.03	Densidad de campo	1.00	100.00%	1.00	275.00	275.00
04.04	Rotura de probeta	20.00	100.00%	1.00	35.00	700.00
05	ENSAYOS DE LABORATORIO O SIMILARES					
05.01	Gastos notariales y/o legales	1.00	100.00%	1.00	400.00	400.00
05.02	Documentacion para proceso de selección	1.00	100.00%	1.00	350.00	350.00
06	GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA					
06.01	Ing. Supervisor de Obra	1.00	100.00%	0.50	6,000.00	3,000.00
06.04	Ploteo, copias y encaneos	1.00	100.00%	1.00	344.00	344.00
TOTAL DE SUPERVISION						57,52,994.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 52,944.00 (Cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro y 00/100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DIST. STGO. DE QUIRAHUARA HUAYTARA - HUANCVELICA</p> <p><i>Raul Bardalez Echegaray</i> ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>
	<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.