

209

FORMATO																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																	
1. DATOS GENERALES																																																																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		7/05/2024																																																															
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL																																																															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH. C.U.I 2595203																																																															
1.4 ACTIVIDAD DEL FON VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		No refiere el requerimiento																																																															
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		3																																																															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			No corresponde																																																												
		Documento que declaró la viabilidad			No corresponde																																																												
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 225-2024-DRBR-GDUR/MDHs		Fecha de recepción		3/04/2024																																																									
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio				Con motivo de observaciones																																																									
		Fecha de la tercera versión		De oficio				Con motivo de observaciones																																																									
		Fecha de la cuarta versión		De oficio				Con motivo de observaciones																																																									
		Fecha de la quinta versión		De oficio				Con motivo de observaciones																																																									
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																																																									
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																																															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI		X		NO																																																									
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X																																																									
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																																																											
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X																																																									
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																																																											
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																																															
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																																																	
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></tbody></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones															
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																										
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																	





208

FORMATO																																																																																																																																																																																														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																														
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																														
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																														
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																														
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																													
	Ninguna																																																																																																																																																																																													
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																														
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																														
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																														
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																														
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																													
	No corresponde																																																																																																																																																																																													
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																														
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: left;">VALOR REFERENCIAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE HUACHIS DISTRITO DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N°2595203</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO</th> <th>COSTO UNITARIO (\$/)</th> <th>PARCIAL (\$/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$/ 76,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>\$/ 10,000.00</td> <td>\$/ 20,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>\$/ 8,000.00</td> <td>\$/ 16,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>\$/ 8,000.00</td> <td>\$/ 16,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>MES</td> <td>0.5</td> <td>2</td> <td>\$/ 6,000.00</td> <td>\$/ 6,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>MES</td> <td>0.5</td> <td>2</td> <td>\$/ 6,000.00</td> <td>\$/ 6,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>\$/ 6,000.00</td> <td>\$/ 12,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$/ 15,287.12</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CERTIFICACION AMBIENTAL</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>\$/ 7,627.12</td> <td>\$/ 7,627.12</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>\$/ 3,000.00</td> <td>\$/ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>TRAMITACION DEL CIRA</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>\$/ 2,500.00</td> <td>\$/ 2,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>TOPOGRAFIA</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>\$/ 1,000.00</td> <td>\$/ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>CADISTA</td> <td>DIA</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>\$/ 500.00</td> <td>\$/ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>PRIMEROS</td> <td>DIA</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>\$/ 80.00</td> <td>\$/ 160.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$/ 6,866.96</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>UTILES DE OFICINA Y OTRO</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>\$/ 800.00</td> <td>\$/ 800.00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>UND</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>\$/ 516.74</td> <td>\$/ 2,066.96</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>\$/ 6,000.00</td> <td>\$/ 6,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>\$/ 100,154.08</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO</td> <td>\$/ 10,015.41</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td> <td>\$/ 110,169.49</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL (ELABORACIÓN DE EXP. TEC.)</td> <td>\$/ 19,830.51</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPUESTO IGV (18%)</td> <td>\$/ 130,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR REFERENCIAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								VALOR REFERENCIAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE HUACHIS DISTRITO DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N°2595203							ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (\$/)	PARCIAL (\$/)	1	PERSONAL PROFESIONAL					\$/ 76,000.00	1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2	\$/ 10,000.00	\$/ 20,000.00	1.2	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	MES	1	2	\$/ 8,000.00	\$/ 16,000.00	1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	2	\$/ 8,000.00	\$/ 16,000.00	1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	0.5	2	\$/ 6,000.00	\$/ 6,000.00	1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	0.5	2	\$/ 6,000.00	\$/ 6,000.00	1.6	ESPECIALISTA EN COSTOS	MES	1	2	\$/ 6,000.00	\$/ 12,000.00	2	ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					\$/ 15,287.12	2.1	CERTIFICACION AMBIENTAL	GLB	1	1	\$/ 7,627.12	\$/ 7,627.12	2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB	1	1	\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00	2.3	TRAMITACION DEL CIRA	GLB	1	1	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00	2.4	TOPOGRAFIA	GLB	1	1	\$/ 1,000.00	\$/ 1,000.00	2.5	CADISTA	DIA	2	1	\$/ 500.00	\$/ 1,000.00	2.6	PRIMEROS	DIA	2	1	\$/ 80.00	\$/ 160.00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$/ 6,866.96	3.1	UTILES DE OFICINA Y OTRO	GLB	1	1	\$/ 800.00	\$/ 800.00	3.2	COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UND	4	1	\$/ 516.74	\$/ 2,066.96	3.3	ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1	1	\$/ 6,000.00	\$/ 6,000.00							\$/ 100,154.08	COSTO DIRECTO						\$/ 10,015.41	UTILIDAD (10%)						\$/ 110,169.49	SUBTOTAL (ELABORACIÓN DE EXP. TEC.)						\$/ 19,830.51	IMPUESTO IGV (18%)						\$/ 130,000.00	VALOR REFERENCIAL						
VALOR REFERENCIAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE HUACHIS DISTRITO DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N°2595203																																																																																																																																																																																														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (\$/)	PARCIAL (\$/)																																																																																																																																																																																								
1	PERSONAL PROFESIONAL					\$/ 76,000.00																																																																																																																																																																																								
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2	\$/ 10,000.00	\$/ 20,000.00																																																																																																																																																																																								
1.2	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	MES	1	2	\$/ 8,000.00	\$/ 16,000.00																																																																																																																																																																																								
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	2	\$/ 8,000.00	\$/ 16,000.00																																																																																																																																																																																								
1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	0.5	2	\$/ 6,000.00	\$/ 6,000.00																																																																																																																																																																																								
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	0.5	2	\$/ 6,000.00	\$/ 6,000.00																																																																																																																																																																																								
1.6	ESPECIALISTA EN COSTOS	MES	1	2	\$/ 6,000.00	\$/ 12,000.00																																																																																																																																																																																								
2	ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					\$/ 15,287.12																																																																																																																																																																																								
2.1	CERTIFICACION AMBIENTAL	GLB	1	1	\$/ 7,627.12	\$/ 7,627.12																																																																																																																																																																																								
2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB	1	1	\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00																																																																																																																																																																																								
2.3	TRAMITACION DEL CIRA	GLB	1	1	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00																																																																																																																																																																																								
2.4	TOPOGRAFIA	GLB	1	1	\$/ 1,000.00	\$/ 1,000.00																																																																																																																																																																																								
2.5	CADISTA	DIA	2	1	\$/ 500.00	\$/ 1,000.00																																																																																																																																																																																								
2.6	PRIMEROS	DIA	2	1	\$/ 80.00	\$/ 160.00																																																																																																																																																																																								
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$/ 6,866.96																																																																																																																																																																																								
3.1	UTILES DE OFICINA Y OTRO	GLB	1	1	\$/ 800.00	\$/ 800.00																																																																																																																																																																																								
3.2	COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UND	4	1	\$/ 516.74	\$/ 2,066.96																																																																																																																																																																																								
3.3	ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1	1	\$/ 6,000.00	\$/ 6,000.00																																																																																																																																																																																								
						\$/ 100,154.08																																																																																																																																																																																								
COSTO DIRECTO						\$/ 10,015.41																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD (10%)						\$/ 110,169.49																																																																																																																																																																																								
SUBTOTAL (ELABORACIÓN DE EXP. TEC.)						\$/ 19,830.51																																																																																																																																																																																								
IMPUESTO IGV (18%)						\$/ 130,000.00																																																																																																																																																																																								
VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																														
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																														
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																									
MONTO	\$/ 130, 000.00 (Ciento Treinta Mil con 00/100 soles).																																																																																																																																																																																													
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																														
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																														



207

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI - ANCASH  C.P.C. NORMA ELIZABETH VELÁSQUEZ CHUMBES SUB GERENTE DE LOGÍSTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				