

306


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/09/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO 1: APAN ALTO - PUENTE MUYA, TRAMO 2: APAN ALTO - CRUCE EL CUMBE, TRAMO 3: MUYA - LÍMITE CUMBE CHONTABAMBA BAJO, EN LA LOCALIDAD MUYA, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CON CUI: 2557946.					
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO 08 A	
			Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por	Aprobado por	
			Documento de aprobación	Fecha de aprobación	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO CINCO (105) días calendarios.				
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO					
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.					
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO					
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.					
		RELACIÓN DEL PERSONAL					
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.					
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL					
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.					
		OTROS					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X		
		OTROS				
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN REGISTRADOS EN OSCE DONDE SE EVIDENCIA LA PLURALIDAD Y LIBRE CONCURRENCIA DE POSTORES						
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
	Sobre la fuente de información Nº 1		ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO				



305

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Sobre la fuente de información N° 2		EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			
Sobre la fuente de información N° 3					
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Aprobado por	JORGE ELIGIO BUSTAMANTE TARRILLO
		Documento de aprobación	RGD N°.056-2023-GODUR/MDH	Fecha de aprobación	20/07/2023
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones			
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	NO APLICA				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
		ACTUALIZACIÓN DE COSTOS			
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X	NO	X
		Documento de aprobación	Aprobado por
				Fecha de aprobación
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA				
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		20/07/2023		
	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO				
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES				
	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO				



302

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,009,439.37 (UN MILLÓN NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 37/100 SOLES)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	