

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL VIRACCHAN - MAYHUAVILCA - CHULLAY DEL DISTRITO DE AYAHUANCO - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2442167					
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A DEL INVIERTE.PE			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	N° 017-2024-MDA-VRAEM-SGIDUR/WWRS		Fecha de recepción	17/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																															
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL VIRACOCHAN - MAYHUAVILCA - CHULLAY DEL DISTRITO DE AYAHUANCO - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																																															
	<table><tr><td colspan="2">A- GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>UNIDAD</td><td>CANTIDAD</td><td>INCIDENCIA</td><td colspan="3">PRECIO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>UNITARIO</td><td>PARCIAL</td><td>SUB TOTAL</td></tr><tr><td>A-1</td><td>GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>350.00</td></tr><tr><td></td><td>GASTOS DE ELABORACION PROPUESTA</td><td>gbl</td><td>1.00</td><td></td><td>200.00</td><td>200.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACION</td><td>gbl</td><td>1.00</td><td></td><td>150.00</td><td>150.00</td><td></td></tr></table>	A- GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA								DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO								UNITARIO	PARCIAL	SUB TOTAL	A-1	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						350.00		GASTOS DE ELABORACION PROPUESTA	gbl	1.00		200.00	200.00			LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACION	gbl	1.00		150.00	150.00	
A- GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA																																																
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO																																											
					UNITARIO	PARCIAL	SUB TOTAL																																									
A-1	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						350.00																																									
	GASTOS DE ELABORACION PROPUESTA	gbl	1.00		200.00	200.00																																										
	LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACION	gbl	1.00		150.00	150.00																																										
	B- GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA																																															
	B-1 PERSONAL CLAVE EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)						33,000.00																																									
	SUPERVISOR DE OBRA	1.00	6.00	1.00	5500	33,000.00																																										
	B-2 TECNICO PROFESIONAL EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)						17,700.00																																									
	ESPECIALISTA EN CALIDAD	1.00	6.00	0.25	1500	2,250.00																																										
	ESPECIALISTA EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	1.00	6.00	0.25	1500	2,250.00																																										
	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE(*)	1.00	6.00	0.50	0	0.00																																										
	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	1.00	6.00	0.50	2000	6,000.00																																										
	TOPOGRAFO	1.00	6.00	0.50	1500	4,500.00																																										
	B-3 PERSONAL ASISTENTE																																															
	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	1.00	6.00	0.25	1200	1,800.00																																										
	SECRETARIA	1.00	6.00	0.15	1000	900.00																																										
	B-4 CONTROL TECNICO						1452.82																																									
	ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIMENTO (AFIRMADO)		10.00		15	150																																										
	ENSAYO DE COMPACTACION		3.00		20	60																																										
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA		1.00		1242.82	1242.82																																										
	B-5 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)						1,620.00																																									
	GERENTE GENERAL	1.00	6.00	0.10	1500	900.00																																										
	SECRETARIA	1.00	6.00	0.10	1200	720.00																																										
	B-6 EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA						9,450.00																																									
	CAMIONETA PICK UP + GASOLINA	1.00	6.00	0.25	4500	6,750.00																																										
	UTILES DE OFICINA	1.00	6.00	1.00	250	1,500.00																																										
	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	1.00	6.00	1.00	200	1,200.00																																										

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

SEGUROS				700
MONTO ESTIMADO DE SEGURO CAR			250	
MONTO ESTIMADO DE SEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO- PENSION Y SALUD			450	
GASTOS FINANCIEROS				600
CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO			300	
CARTA FIANZA ADELANTE EN EFECTIVO			300	
SALUD COVID 19				1080
PRUEBA RAPIDA DETECCION COVID 19	gbl	9 00	120	1080
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION				65,952.82
INCIDENCIA			%	2.72

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	65,952.82 (SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 82/100 SOLES)					
	En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUACHO HUANTA - AYACUCHO - VRAEM</p> <p><i>Nilver Huqmán Ruiz</i></p> <p>Nilver Huqmán Ruiz JEFE DE LOGÍSTICA, ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO</p>
<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.