

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-TRANSPORTES

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO: ¿MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO PAVIMENTADO: AN-110, TRAMO: EMP. PE-3N (CATAC) ¿ BUENOS AIRES ¿ TAMBILLOS ¿ CHAVIN DE HUANTAR ¿ SAN MARCOS ¿ EMP. PE-14 (SUCCHA), DITRITO DE CHAVIN DE HUANTAR ¿ HUARI - ANCASH¿,

Ruc/código :	20601638615	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARBOCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-C Y C ARBOCO S.A.C.	Hora de envío :	21:41:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se Observa que en el plazo de entrega del PRIMER ENTREGABLE no es congruente. ya que en letras dice treinta y en números 40 días. se solicita aclarar, ya que en el cuadro N°03 se visualiza que es 30 días del consultor y 10 días posterior del supervisor enviar el informe de aprobación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.1.2 **Literal:** a) **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se indica que para el plazo de la SUPERVISIÓN del primer entregable: se considera las actividades números 07, 08 y 10 que suman 43 días calendario, del segundo entregable se considera las actividades números 13, 14 y 16 que suman 63 días calendario y para el tercer entregable se considera las actividades números 19, 20, 22 y 24 que suman 14 días calendario, haciendo un total de 120 días calendario. Tener presente que el servicio de SUPERVISIÓN contempla actividades paralelas y concurrentes, en los plazos de elaboración debe existir comunicación fluida, visitas a campo reuniones concurrentes, etc., junto con el CONTRATISTA y la ENTIDAD, por ello, el plazo de la elaboración también forma parte del plazo de la SUPERVISIÓN; por lo tanto, se ACOGE la presente observación en todos sus extremos, procediendo a realizar las modificaciones en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-TRANSPORTES

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO: ¿MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO PAVIMENTADO: AN-110, TRAMO: EMP. PE-3N (CATAC) ¿ BUENOS AIRES ¿ TAMBILLOS ¿ CHAVIN DE HUANTAR ¿ SAN MARCOS ¿ EMP. PE-14 (SUCCHA), DITRITO DE CHAVIN DE HUANTAR ¿ HUARI - ANCASH¿,

Ruc/código :	20601638615	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARBOCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-C Y C ARBOCO S.A.C.	Hora de envío :	21:41:52

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se Observa que en el plazo de entrega del SEGUNDO ENTREGABLE no es congruente. ya que en letras dice CINCUENTA y en números 65 días. se solicita aclarar, ya que en el cuadro N°03 se visualiza que es 50 días del consultor y 10 días posterior del supervisor enviar el informe de aprobación u observaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1.2 Literal: a) Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se indica que para el plazo de la SUPERVISIÓN del primer entregable: se considera las actividades números 07, 08 y 10 que suman 43 días calendario, del segundo entregable se considera las actividades números 13, 14 y 16 que suman 63 días calendario y para el tercer entregable se considera las actividades números 19, 20, 22 y 24 que suman 14 días calendario, haciendo un total de 120 días calendario. Tener presente que el servicio de SUPERVISIÓN contempla actividades paralelas y concurrentes, en los plazos de elaboración debe existir comunicación fluida, visitas a campo reuniones concurrentes, etc., junto con el CONTRATISTA y la ENTIDAD, por ello, el plazo de la elaboración también forma parte del plazo de la SUPERVISIÓN; por lo tanto, se ACOGE la presente observación en todos sus extremos, procediendo a realizar las modificaciones en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-TRANSPORTES

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO: ¿MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO PAVIMENTADO: AN-110, TRAMO: EMP. PE-3N (CATAC) ¿ BUENOS AIRES ¿ TAMBILLOS ¿ CHAVIN DE HUANTAR ¿ SAN MARCOS ¿ EMP. PE-14 (SUCCHA), DITRITO DE CHAVIN DE HUANTAR ¿ HUARI - ANCASH¿,

Ruc/código :	20601638615	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARBOCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-C Y C ARBOCO S.A.C.	Hora de envío :	21:41:52

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se Observa que en el plazo de entrega del TERCER ENTREGABLE no es congruente. ya que en letras dice DIEZ y en números 09 días. se solicita aclarar, ya que en el cuadro N°03 se visualiza que es 05 días del consultor y 03 días posterior del supervisor enviar el informe de aprobación u observaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1.2 Literal: a) Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se indica que para el plazo de la SUPERVISIÓN del primer entregable: se considera las actividades números 07, 08 y 10 que suman 43 días calendario, del segundo entregable se considera las actividades números 13, 14 y 16 que suman 63 días calendario y para el tercer entregable se considera las actividades números 19, 20, 22 y 24 que suman 14 días calendario, haciendo un total de 120 días calendario. Tener presente que el servicio de SUPERVISIÓN contempla actividades paralelas y concurrentes, en los plazos de elaboración debe existir comunicación fluida, visitas a campo reuniones concurrentes, etc., junto con el CONTRATISTA y la ENTIDAD, por ello, el plazo de la elaboración también forma parte del plazo de la SUPERVISIÓN; por lo tanto, se ACOGE la presente observación en todos sus extremos, procediendo a realizar las modificaciones en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-TRANSPORTES

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO: ¿MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO PAVIMENTADO: AN-110, TRAMO: EMP. PE-3N (CATAC) ¿ BUENOS AIRES ¿ TAMBILLOS ¿ CHAVIN DE HUANTAR ¿ SAN MARCOS ¿ EMP. PE-14 (SUCCHA), DITRITO DE CHAVIN DE HUANTAR ¿ HUARI - ANCASH¿,

Ruc/código :	20601638615	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARBOCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-C Y C ARBOCO S.A.C.	Hora de envío :	21:41:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN LAS ENTREGAS DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, NO INDICA SI EL PLAN DE TRABAJO, EL PRIMER ENTREGABLE, EL SEGUNDO ENTREGABLE ASI COMO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE ESTAS. ¿PRESENTARA EN UN EJEMPLAR ORIGINAL? O SERAN ¿1 ORIGINA Y 1 COPIA?, YA QUE SOLO EN EL ENTREGABLE FINAL SI INDICA QUE SERAN 01 ORIGINAL Y 02 COPIAS. SE SOLICITA ACLARAR ESTE PUNTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1.2 Literal: a) Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara la presente observación indicando, para todos los entregables y el plan de trabajo de parte del CONTRATISTA se ha considerado la entrega de un original y una copia, tal como está establecido en el literal c) del numeral 2.1.2 Actividades durante la elaboración y supervisión del documento técnico; por lo tanto, no se acoge la presente observación en ningún extremo, debido a que no implica alguna modificación en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-TRANSPORTES

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO: ¿MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO PAVIMENTADO: AN-110, TRAMO: EMP. PE-3N (CATAC) ¿ BUENOS AIRES ¿ TAMBILLOS ¿ CHAVIN DE HUANTAR ¿ SAN MARCOS ¿ EMP. PE-14 (SUCCHA), DITRITO DE CHAVIN DE HUANTAR ¿ HUARI - ANCASH¿,

Ruc/código :	20601638615	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARBOCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-C Y C ARBOCO S.A.C.	Hora de envío :	21:41:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PARA LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO, PRIMER ENTREGABLE, SEGUNDO ENTREGABLE Y ENTREGA FINAL, INDICA LO SIGUIENTE PARA EL CONTRATISTA.

"Presentación por Mesa de Partes de la ENTIDAD, y al correo electrónico de direcciondecaminos@drtcancash.gob.pe y con copia al correo electrónico de la SUPERVISION".

Se solicita que los entregables del contratista debería ser en FISICO, tanto a la entidad por mesa de partes y en Simultaneo a la SUPERVISION para su revisión. O que aclare la entidad como será el proceso para que la SUPERVISION reciba el físico en Original y poder revisar los ENTREGABLES. Ya que en algunos casos solo se tiene 02 días calendarios y 03 días calendarios para emitir la revisión. y en coordinar y recoger el expediente original en físico de la entidad. toma tiempo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1.2 Literal: a) Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara la presente observación indicando, para recoger los entregables de la ENTIDAD la SUPERVISIÓN tendrá un plazo máximo de 2 días calendario, computados desde el día siguiente de la notificación, para el recojo deberá portar solamente su DNI, en caso de acudir el titular o el representante común, en caso acude un tercero, además del DNI este deberá ser acreditado mediante una carta poder legalizada dirigida a la ENTIDAD, señalando sus datos completos y el poder otorgado, bajo su responsabilidad, en caso de incumplimiento será causal para la aplicación de otras penalidades. Desde el mismo día que la SUPERVISIÓN recoge los entregables, empezará a computarse los propios establecidos en el Cuadro N° 3: Plazo para la elaboración y supervisión del documento técnico; por ello, se ACOGE la presente observación en todos sus extremos, procediendo incluir estas modificaciones en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-TRANSPORTES

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO: ¿MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO PAVIMENTADO: AN-110, TRAMO: EMP. PE-3N (CATAC) ¿ BUENOS AIRES ¿ TAMBILLOS ¿ CHAVIN DE HUANTAR ¿ SAN MARCOS ¿ EMP. PE-14 (SUCCHA), DITRITO DE CHAVIN DE HUANTAR ¿ HUARI - ANCASH¿,

Ruc/código :	20601638615	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARBOCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-C Y C ARBOCO S.A.C.	Hora de envío :	21:41:52

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

PARA LA SOLICITUD DE PAGO SE DEBERIA SOLO SOLICITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL ENTREGABLE, ACOMPAÑANDO CON LA CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD.

Se observa como algo redundante volver a presentar el Informe de entregable con las observaciones levantadas acompañando de la solicitud de pago.

Puesto que dicho Informe ya se presento en la Actividad N°10, actividad N°16 y lo vuelven a pedir los informes acompañando solicitud de pago en la Actividad N°12 y N°18.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.1.2 **Literal:** a) **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se indica que para las actividades números 16 y 18 ya no será necesario adjuntar mas información sobre los entregables, en estas actividades la SUPERVISIÓN presenta copia del cargo de presentación de la actividad 11 y 17 respectivamente y solicita su respectivo pago; por lo que, se ACOGE la presente observación en todos sus extremo, debiendo incluir estas modificaciones en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null