

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07/10/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISON DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N°2560676							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CUI NO. 2560676					
		Documento que declaró la viabilidad							
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	a) INFORME N°02159-2023-SGOP-GI-MPS b) MEMORANDUM N°3372-2023-GI-MPS			Fecha de recepción		a) 15/09/2023 b) 26/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones,							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO					
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N.º 146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	2021			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Requisitos de calificación (Experiencia del postor - similares) y equipamiento estratégico (oficina Principal).									
Cantidad de puestos (se preciso la cantidad de personal a cargo de la supervisión)									

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Se amplía los servicios similares a fin de contar con la mayor participación de postores, se elimina el requisito del equipamiento estratégico con respecto a la oficina principal.

Cantidad de puestos (se preciso la cantidad de personal a cargo de la supervisión)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	ANEXO 01

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 250,254.40 (Doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta y cuatro con 40/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Con la finalidad de maximizar los recursos de la Entidad, se optó por considerar como Valor Referencial la estructura de la indagación de mercado, de la comparación entre el menor valor de la cotización recibida y la estructura de costos establecida por el área usuaria, con la finalidad de optimizar los recursos públicos; previo análisis de las fuentes y el comportamiento del mercado.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Según lo establecido en el FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CRUZ

CPC. Adrián Benito Mejía Morales

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO 01

 ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN ANÁLISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN						
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2560676						
Costo Total Referencial de Ejecución de Obra : S/				S/ 4,931,771.23		
A. COSTO DE PERSONAL						
A1 COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
	CATEGORIA	PROFES. ASIGNADO	INCIDENCIA Participacion %	PLAZO : SUELDO Total/mes S/.	120 DÍAS TIEMPO EFECTIVO (Meses)	TOTAL HONORARIOS S/.
1.00	PLANTEL CLAVE DE SUPERVISIÓN DE OBRA					S/ 0.00
1.00	Jefe del Equipo de Supervisión (Ingeniero Civil)	1.00	100%	0.00	4.00	0.00
1.01	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	100%	0.00	4.00	0.00
1.02	Especialista Ambiental	1.00	100%	0.00	4.00	0.00
1.00	PLANTEL TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
1.03	Especialista en Calidad	1.00	100%	0.00	4.00	0.00
COSTO DE PERSONAL						0.00
B GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN						
B1 GASTOS DE MOVILIZACION, TRASLADO Y ALIMENTACION DE PROFESIONALES						
	DESCRIPCION	ASIGN./DIA S/.	N° PERS.	NUMERO DIAS	SUBTOTAL S/.	
1.00	Transporte y pasajes	10.00	4.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL B1						0.00
B2 GASTOS DE EDICION DE DOCUMENTOS						
ITEM		Unidad	Cant.	P.Unid. S/.	Sub Total S/.	
	Equipamiento					
1.00	Materiales de Oficina	Mes	4.00	0.00	0.00	
2.00	Ploteos, impresiones y fotocopias	Mes	4.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL B2						0.00
B3 OTROS SERVICIOS						
ITEM		Unidad	Cant.	P.Unid. S/.	Sub Total S/.	
1.00	Equipos de Proteccion Personal /según N° profesionales	Glb	1.00	0.00	0.00	
2.00	Seguro contra accidentes en obra	Und	1.00	0.00	0.00	
3.00	Servicios de Control de Calidad Resistencia del Concreto	Und	20.00	0.00	0.00	
4.00	Servicios de Control de Calidad para Asfalto en Caliente	glb	1.00	0.00	0.00	
5.00	Liquidacion de Consultoria y Obra	glb	1.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL B3						0.00
Total Gastos Principales para Desarrollo del Trabajo de SUPERVISIÓN						0.00
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL						
	DESCRIPCION	COSTOS S/				
1.00	COSTO DIRECTO					
A	COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL	S/ 0.00				
B	GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO	S/ 0.00				
		S/ 0.00				
2.00	UTILIDADES (10.00%) C.D.	S/ 0.00				
		S/ 0.00				
	SUB TOTAL	S/ 0.00				
3.00	IGV (18%)	S/ 0.00				
	TOTAL VALOR REFERENCIAL DE: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	S/ 0.00				
PORCENTAJE CON RESPECTO AL COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA						0.00%

