

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA TECNICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA PARA LA: ELABORACIÓN DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OOI.2 Incrementar Número de Clientes OOI.5 Mejorar la calidad de los servicios OOI.12 Reducir Pedidas de Energía OOI.14 Optimizar la Gestión de Inversiones						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	60						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Solicitud de Compra N° 24100260		Fecha de recepción	25/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			El procedimiento se realizará por ítem paquete, debido a que tienen relación en su contratación.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	Item Unico	Anexo 1 - Estructura de costos						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 149,192.28 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y dos con 28/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Anexo 2 - Valor referencial de la consultoria de obra								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/05/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/05/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

ANEXO 01
ESTRUCTURA DE COSTOS

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Electrificación de las localidades del Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima”

I. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL.

Plazo

75 días calendario

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	PARTICIPACION %	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
A	(1) PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					0.00
	Ingeniero Jefe de Estudios	1	2.50	100%		0.00
	Ingeniero Especialista en Análisis y Diseño de Redes de Distribución	1	2.50	100%		0.00
	Ingeniero Especialista en Identificación, Formulación y Evaluación de PIP	1	1.25	100%		0.00
B	(1) PERSONAL COMPLEMENTARIO					0.00
	Ingeniero Especialista en trabajos Geológicos, Geotécnicos, Diseño Estructural y Cimentaciones	1	1.00	40%		0.00
	Especialista en estudios de Impacto Ambiental	1	1.00	50%		0.00
	Especialista en Evaluación Arqueológica	1	1.00	30%		0.00
	Especialista en Servidumbre	1	1.00	30%		0.00
	Topógrafo	1	1.00	30%		0.00
	Dibujante de Autocad	1	2.50	25%		0.00
C	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					0.00
	Computadora (mínimo i5)	3	2.50	50%		0.00
	Impresora Escáner formato A3 (impresión negro y a color)	1	2.50	30%		0.00
	Camionetas 4x4 doble cabina en óptimas condiciones (incluye Chofer, Combustible y Mantenimiento)	1	2.50	40%		0.00
	Equipo de medición para resistividad de terreno (Telurómetro).	1	1.00	20%		0.00
	Equipo topográfico estación total, para el levantamiento topográfico.	1	1.00	30%		0.00
	Equipo GPS para la georreferenciación de las redes eléctricas.	2	1.00	20%		0.00
	COSTO DIRECTO S/.					0.00
D	(2) GASTOS GENERALES					0.00
	GASTOS GENERALES VARIABLES					0.00
	GASTOS GENERALES FIJOS					0.00
E	(3) UTILIDAD					0.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL SIN IGV						0.00

II. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Plazo

45 días calendario

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	PARTICIPACION %	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
A	(1) PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					0.00
	Ingeniero Jefe de Estudios	1	1.50	100%		0.00
	Ingeniero Especialista en Análisis y Diseño de Redes de Distribución	1	1.50	100%		0.00
B	(1) PERSONAL COMPLEMENTARIO					0.00
	Dibujante de AutoCAD	1	1.50	25%		0.00
C	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					0.00
	Computadora (mínimo i5)	3	1.50	50%		0.00
	Impresora Escáner formato A3 (impresión negro y a color)	1	1.50	30%		0.00

	Cámara Fotográfica en buenas condiciones	2	1.50	20%		0.00
	Camionetas 4x4 doble cabina en óptimas condiciones (incluye Chofer, Combustible y Mantenimiento)	1	1.50	40%		0.00
	COSTO DIRECTO S/.					0.00
D	⁽²⁾ GASTOS GENERALES					0.00
	GASTOS GENERALES VARIABLES					0.00
	GASTOS GENERALES FIJOS					0.00
E	⁽³⁾ UTILIDAD					0.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/ SIN IGV						0.00

	COSTO DEL PERFIL TECNICO					0.00
	COSTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO					0.00
	COSTO TOTAL (S/) SIN IGV					0.00
	⁽⁴⁾ IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS					0.00
	COSTO TOTAL (S/) CON IGV					0.00

Plazo Ejecución

Perfil Técnico

Estudio Definitivo

120 días calendario

75 días calendario

45 días calendario

Nota:

⁽¹⁾ El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

⁽²⁾ En los Gastos Generales se realiza un cálculo donde se incluye, gastos por viáticos, alquiler de oficina, material de escritorio, equipos en general, entre otros.

⁽³⁾ Utilidad, solo se considera para los estudios que sean elaborados por contrata.

⁽⁴⁾ Impuestos: 18% por IGV solo personas jurídicas

ANEXO 2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

ANEXO 01 ESTRUCTURA DE COSTOS

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Electrificación de las localidades del Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima”

I. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL. **Plazo** **75 días calendario**

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	PARTICIPACION %	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
A	⁽¹⁾ PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					45,625.00
	Ingeniero Jefe de Estudios	1	2.50	100%	8,000.00	20,000.00
	Ingeniero Especialista en Analisis y Diseño de Redes de Distribucion	1	2.50	100%	7,000.00	17,500.00
	Ingeniero Especialista en Identificación, Formulación y Evaluación de PIP	1	1.25	100%	6,500.00	8,125.00
B	⁽¹⁾ PERSONAL COMPLEMENTARIO					13,737.50
	Ingeniero Especialista en trabajos Geológicos, Geotécnicos, Diseño Estructural y Cimentaciones	1	1.00	40%	6,500.00	2,600.00
	Especialista en estudios de Impacto Ambiental	1	1.00	50%	6,500.00	3,250.00
	Especialista en Evaluación Arqueológica	1	1.00	30%	6,500.00	1,950.00
	Especialista en Servidumbre	1	1.00	30%	6,500.00	1,950.00
	Topógrafo	1	1.00	30%	6,000.00	1,800.00
	Dibujante de Autocad	1	2.50	25%	3,500.00	2,187.50
C	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					12,182.50
	Computadora (mínimo i5)	3	2.50	50%	290.00	1,087.50
	Impresora Escáner formato A3 (impresión negro y a color)	1	2.50	30%	650.00	487.50
	Camionetas 4x4 doble cabina en óptimas condiciones (incuye Chofer, Combustible y Mantenimiento)	1	2.50	40%	9,500.00	9,500.00
	Equipo de medición para resistividad de terreno (Telurómetro).	1	1.00	20%	1,475.00	295.00
	Equipo topográfico estación total, para el levantamiento topográfico.	1	1.00	30%	1,875.00	562.50
D	Equipo GPS para la georreferenciacion de las redes eléctricas.	2	1.00	20%	625.00	250.00
	COSTO DIRECTO S/.					71,545.00
	⁽²⁾ GASTOS GENERALES					11,834.17
	GASTOS GENERALES VARIABLES					9,384.22
E	GASTOS GENERALES FIJOS					2,449.95
	⁽³⁾ UTILIDAD					3,577.25
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL SIN IGV						86,956.42

II. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO **Plazo** **45 días calendario**

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	PARTICIPACION %	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
A	⁽¹⁾ PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					22,500.00
	Ingeniero Jefe de Estudios	1	1.50	100%	8,000.00	12,000.00
	Ingeniero Especialista en Analisis y Diseño de Redes de Distribucion	1	1.50	100%	7,000.00	10,500.00
B	⁽¹⁾ PERSONAL COMPLEMENTARIO					1,312.50
	Dibujante de Autocad	1	1.50	25%	3,500.00	1,312.50

C	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					6,795.00
	Computadora (mínimo i5)	3	1.50	50%	290.00	652.50
	Impresora Escáner formato A3 (impresión negro y a color)	1	1.50	30%	650.00	292.50
	Cámara Fotográfica en buenas condiciones	2	1.50	20%	250.00	150.00
	Camionetas 4x4 doble cabina en óptimas condiciones (incuye Chofer, Combustible y Mantenimiento)	1	1.50	40%	9,500.00	5,700.00
	COSTO DIRECTO S/.					30,607.50
D	⁽²⁾ GASTOS GENERALES					7,339.84
	GASTOS GENERALES VARIABLES					5,912.80
	GASTOS GENERALES FIJOS					1,427.04
E	⁽³⁾ UTILIDAD					1,530.38
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/ SIN IGV						39,477.72

	COSTO DEL PERFIL TECNICO					86,956.42
	COSTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO					39,477.72
	COSTO TOTAL (S/) SIN IGV					126,434.14
	⁽⁴⁾ IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS					22,758.14
	COSTO TOTAL (S/) CON IGV					149,192.28

Plazo Ejecución	120 días calendario
Perfil Técnico	75 días calendario
Estudio Definitivo	45 días calendario

Nota:

- (1) El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales
- (2) En los Gastos Generales se realiza un cálculo donde se incluye, gastos por viáticos, alquiler de oficina, material de escritorio, equipos en general, entre otros.
- (3) Utilidad, solo se considera para los estudios que sean elaborados por contrata.
- (4) Impuestos: 18% por IGV solo personas jurídicas

ANEXO 02

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Electrificación de las localidades del Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima"

Departamento: LIMA
Provincia: HUAURA
Plazo de Perfil Técnico: 2.5 meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES

1.1 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y Comunicaciones del personal principal, auxiliar y apoyo

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Tiempo (meses)	Gasto/ Und. (S/.)	Parcial (S/.)
Alquiler de Oficina para trabajos de campo y gabinete (Incluye agua y luz)	Glb/mes	1	100.00%	2.50	500.00	1 250.00
Alquiler de casa hospedaje (incluye agua y luz)	Glb/mes	1	100.00%	2.50	1 000.00	2 500.00
Comunicaciones: teléfono, fax, internet, radio, etc.	Glb/mes	1	100.00%	2.50	250.00	625.00
Alimentación	Glb/mes	1	100.00%	2.50	1 150.00	2 875.00
PARCIAL 1.1						7 250.00

1.2 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Desgaste %	Tiempo (meses)	Gasto/ Und.xmes (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/mes	1	5.00%	2.50	1 100.00	137.50
Útiles de Oficina	Glb/mes	1	100.00%	2.50	200.00	500.00
Estacas para ubicación de puntos de Variantes	Glb/Km	5	100.00%	1.00	50.00	250.00

PARCIAL 1.2	887.50
--------------------	---------------

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.

1.3 Gastos financieros y otros gastos

Descripción	Und.	Costo Directo EEDD(S/.)	% de CD al mes	Costo/mes S/.	Tiempo (meses)	Parcial S/.
garantías	mes	71,545.00	5.00%	316.43	2.50	791.06
Seguros	Gbl					455.66
PARCIAL 1.3						1 246.72
PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)						9 384.22

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS

2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo efectivo (meses)	Total S/.
Gerente	Und.	1	5.00%	8 000.00	2.50	1 000.00
Contador	Und.	1	5.00%	4 500.00	2.50	562.50
PARCIAL 2.1						1 562.50

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

Descripción	Und.	Cantidad	Participación %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo efectivo (meses)	Total S/.
Oficina (Incluye agua y luz)	Und.	1	5.00%	2 100.00	2.50	262.50
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio	Glob	1	5.00%	850.00	2.50	106.25
PARCIAL 2.2						368.75

2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos

Descripción	Und.	Cantidad	% de CD	Costo Directo S/.	Tiempo efectivo (meses)	Parcial S/.
Elaboración de propuesta	Gbl	1	0.20%	71,545.00	0.50	71.55
Imprevistos de estudio y personal en oficina central	Gbl	1	0.25%	71,545.00	2.50	447.16
PARCIAL 2.3						518.70
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2)						2 449.95

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)	11 834.17
---------------------------------------	------------------

3.0 RESUMEN

	Costo Total (S/.)
GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS	9 384.22
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS	2 449.95
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)	11 834.17

ANEXO 03

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Electrificación de las localidades del Distrito de Santa María de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima"

Departamento: LIMA
Provincia: HUAURA
Plazo de Estudio Definitivo: 1.5 meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES

1.1 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y Comunicaciones del personal principal, auxiliar y apoyo

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Tiempo (meses)	Gasto/ Und. (S/.)	Parcial (S/.)
Alquiler de Oficina para trabajos de campo y gabinete (Incluye agua y luz)	Glb/mes	1	100.00%	1.50	500.00	750.00
Alquiler de casa hospedaje (incluye agua y luz)	Glb/mes	1	100.00%	1.50	1 000.00	1 500.00
Comunicaciones: teléfono, fax, internet, radio, etc.	Glb/mes	1	100.00%	1.50	250.00	375.00
Alimentación	Glb/mes	1	100.00%	1.50	1 150.00	1 725.00
PARCIAL 1.1						4 350.00

1.2 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Desgaste %	Tiempo (meses)	Gasto/ Und.xmes (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/mes	1	5.00%	1.50	1 100.00	82.50
Útiles de Oficina	Glb/mes	1	100.00%	1.50	200.00	300.00
Estacas para ubicación de puntos de Variantes	Glb/Km	5	100.00%	1.00	50.00	250.00
PARCIAL 1.2						632.50

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.

1.3 Gastos financieros y otros gastos

Descripción	Und.	Costo Directo EEDD(S/.)	% de CD al mes	Costo/mes S/.	Tiempo (meses)	Parcial S/.
Garantías	mes	71,545.00	5.00%	316.43	1.50	474.64
Seguros	Gbl					455.66
PARCIAL 1.3						930.30
PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)						5 912.80

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS

2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo efectivo (meses)	Total S/.
Gerente	Und.	1	5.00%	8 000.00	1.50	600.00
Contador	Und.	1	5.00%	4 500.00	1.50	337.50
PARCIAL 2.1						937.50

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

Descripción	Und.	Cantidad	Participación %	Gasto/ Und. S/.	Tiempo efectivo (meses)	Total S/.
Oficina (Incluye agua y luz)	Und.	1	5.00%	2 100.00	1.50	157.50
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio	Glob	1	5.00%	850.00	1.50	63.75

PARCIAL 2.2	221.25
--------------------	---------------

2.3 Gastos de imprevistos

Descripción	Und.	Cantidad	% de CD	Costo Directo S/.	Tiempo efectivo (meses)	Parcial S/.
Imprevistos de estudio y personal en oficina central	Gbl	1	0.25%	71,545.00	1.50	268.29
PARCIAL 2.3						268.29
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJO (2)						1 427.04

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)	7 339.84
---------------------------------------	-----------------

3.0 RESUMEN

	Costo Total (S/.)
GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS	5 912.80
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS	1 427.04
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)	7 339.84