


FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		20-Nov-24							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL SERVICIO DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 22.9/038-0.22KV. DEL BARRIO MORRO SACCAMPATA Y RESIDENCIAL BRISAS DEL DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO".							
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		9							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X			NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2624483		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N°07-A		
NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado				Perfil		X		Factibilidad
		Elaborado por		ING. REYNALDO COYLA APAZA		Aprobado por		JOSE LUIS APUCUSI CONDORI		
		Documento de aprobación		RESOLUCION DE ALCALDIA N°110-2024-MDO/A		Fecha de aprobación		02/08/2024		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA										
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X		ETAPA			TRAMO	
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI				NO	X		
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días calendario.						
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 Camión grúa mínimo de 15 Tn.</li> <li>• 01 Camioneta Pick Up 4x4</li> <li>• 01 Escalera telescópica</li> <li>• 01 Estación Total con prisma</li> <li>• 01 Tíller de 2 toneladas</li> </ul>							
			RELACIÓN DEL PERSONAL							
			Residente de Obra: Ingeniero electricista y/o mecánico electricista, titulado, colegiado y habilitado.							
			Ingeniero de seguridad: Ingeniero electricista y/o mecánico electricista, titulado, colegiado y habilitado.							
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
			Residente de Obra: Ingeniero: Con experiencia de 2 años de experiencia mínima como residente y/o ingeniero residente de obra o supervisor de obra o inspector de obra o jefe de supervisión de obra y supervisión de obras eléctricas similares.							
			Especialista de seguridad: Con experiencia de 2 años de experiencia mínima como ingeniero en asistente de residente y/o asistente de supervisor de obra y/o asistente de inspector de obra de obra y/o asiste de jefe de supervisor de obra y asistente de obra eléctricas y similares.							
			OTROS							
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM		Los estudios se realizaron en la etapa de elaboración de expediente técnico, el cual se tomó en cuenta para la presente contratación.							
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.							
			Sobre la fuente de información N° 1							
			NO APLICA							
2.7	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por	ING. REYNALDO COYLA APAZA		Aprobado por	JOSE LUIS APUCUSI CONDORI			
			Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N°110-2024-MDO/A		Fecha de aprobación	02/08/2024			
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
N° ítem		Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación			

Consignar una síntesis de las observaciones:				
<b>2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>				
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
<b>2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>				
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			
<b>2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>				
SI		NO		<b>X</b>
Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>				
<b>3.1 PRESUPUESTO DE OBRA</b>				
Fecha de determinación del presupuesto de obra		<b>AGOSTO</b>		
		PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:	120 DIAS CALENDARIO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE CONTRATO S/.		
		REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/ GENERAL
A	SUMINISTRO DE MATERIALES	209,714.26	284,593.52	594,486.78
B	MONTAJE ELECTROMECÁNICO	120,92.40	101,497.20	224,724.60
C	TRANSPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES % de A 15.00% (*)	48,579.17	51,219.45	99,798.62
F	TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E)	438,220.83	436,799.17	875,460.00
G	GASTOS GENERALES (H+I)			140,757.44
H	GASTOS GENERALES DIRECTOS % de F 15.00% (**)	65,733.62	65,407.06	134,717.48
I	GASTOS GENERALES INDIRECTOS % de F 0.00720824%	2,390.01	2,390.92	4,781.93
J	UTILIDADES % de F 8.00000000%	35,143.27	35,143.53	70,286.80
K	SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) (F+H+I+J)	545,804.56	544,777.08	1,090,582.24
L	COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) % de K 18.00%	642,969.38	642,937.65	1,285,707.04
M	COSTO TOTAL PARA EJECUCIÓN DE OBRA S/.	K+L		
<b>3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>				
<b>3.3 VALOR REFERENCIAL</b>				
MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares	
MONTO	<b>1,285,707.04</b>			
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>				
<b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>				
		SI	<b>X</b>	NO
<b>4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)</b>				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.		SI		NO <b>X</b>
<b>4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.		SI		NO <b>X</b>
 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA</b> <b>CPC Norma Elizabeth Mamani Ventura</b> JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PERSONAL MAT. 09-06366				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				