

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL GUAYAQUIL LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN – PAITA – PIURA" CON CUI 2291117.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-.-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2291117					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 273-2024-MDC/UOYL/ING.HECM		Fecha de recepción	27/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 306,691.30					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/09/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTO S/.	COEFICIENTE	SUBTOTAL S/.
I	SUPERVISION DE OBRA					
1.1	GASTOS GENERALES VARIABLES				2.89%	
1.1.1	Personal Profesional					
1.1.2	Ing Jefe de Supervision	mes	7.00	11,000.00	1.00	77,000.00
1.1.3	Ing de Seguridad	mes	7.00	8,000.00	1.00	56,000.00
1.1.2	Asistente tecnico	mes	7.00	6,000.00	1.00	42,000.00
1.1.2	Pago de Beneficios					
1.1.2.1	Asignacion familiar (10% de RMV)	gb	1.00	450.00	1.00	450.00
1.1.2.2	ESSALUD (9%-Aporta el empleador)	gb	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
1.1.2.3	SETR	gb	1.00	150.00	1.00	150.00
1.1.2.4	C.T.S	gb	1.00	1,750.00	1.00	1,750.00
1.1.2.5	Vacaciones	gb	1.00	1200.00	1.00	1,200.00
1.1.2.6	Gratificaciones	gb	1.00	1,750.00	1.00	1,750.00
1.1.3	Alimentacion, movilidad y equipos de oficina					
1.1.3.1	Alquiler de oficina para supervision	mes	7.00	1,500.00	1.00	10,500.00
1.1.3.2	Pago de servicios oficina (agua,luz,internet,etc)	mes	7.00	1,000.00	1.00	7,000.00
1.1.3.3	Materiales de oficina	mes	7.00	1,000.00	1.00	7,000.00
1.1.3.4	Alquiler de camioneta 4x4 (Incluye combustible)	mes	7.00	8,500.00	1.00	59,500.00
1.1.4	Gastos financieros					
1.1.4.1	Garantia de fiel cumplimiento del contrato	gb	1.00	3000	1.00	3,000.00
1.1.4.2	Garantia de Adelanto en Efectivo	gb	1.00	4000	1.00	4,000.00
1.1.5	Seguros					
1.1.5.1	Accidentes Personales	gb	1.00	750	1.00	750.00
1.1.5.2	Riesgo de Ingenieria	gb	1.00	750	1.00	750.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						275,800.00
1.2	GASTOS GENERALES FIJOS				0.17%	
1.2.1	Copias e impresiones					
1.2.1.1	Copias varias	gb	1.00	4500	1.00	4,500.00
1.2.1.2	Impresiones anillados escaneos	gb	1.00	3000	1.00	3,000.00
1.2.2	Bmentos de Seguridad					
1.2.2.1	Capotin impermeable	und	5.00	150.00	1.00	750.00
1.2.2.2	Cascos	und	5.00	150.00	1.00	750.00
1.2.2.3	Chalecos	und	5.00	150.00	1.00	750.00
1.2.2.4	Guantes de cuero	und	5.00	70.00	1.00	350.00
1.2.2.2	Lentes protectores	und	5.00	70.00	1.00	350.00
1.2.2.3	Respiradores	und	5.00	400.00	1.00	2,000.00
1.2.2.4	Zapatos de seguridad	und	5.00	250.00	1.00	1,250.00
1.2.3	Impuestos					
1.2.3.1	Impuesto a las transacciones financieras	gb	1.00	15.33	1.00	15.33
1.2.4	Gastos Diversos					
1.2.4.1	Gastos de Licitación	gb	1.00	875.97	1.00	875.97
1.2.4.2	Gastos legales	gb	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00
1.2.4.3	Gastos de firma de contrato	gb	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						16,591.30
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (GASTOS VARIABLES +GASTOS FIJOS)						(A) 292,391.30
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTO S/.	COEFICIENTE	SUBTOTAL S/.
II	REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA				0.15%	
2.1	Personal Profesional					
2.1.1	Ing Jefe de Supervision	gb	1.00	11,000.00	1.00	11,000.00
2.2	Copias e impresiones					
2.2.1	Copias varias	gb	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00
2.2.2	Impresiones anillados escaneos	gb	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00
TOTAL GASTOS DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA						(B) 14,300.00
TOTAL PRESUPUESTO						(A)+(B) 306,691.30
PORCENTAJES DE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN:						3.21%

