

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/08/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y UNIDAD FORMULADORA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL IOARR: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PROGRESIVA 00+845 KM DEL CAMINO VECINAL R2-K EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ALTO ZOTARARI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN CON CUI N° 2639125".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0211 RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PROGRESIVA 00+845 KM DEL CAMINO VECINAL R2-K.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2639125				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 001550		Fecha de recepción	8/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NO HUBO							
Consignar una síntesis de las observaciones							
NO HUBO							
Consignar una síntesis de las observaciones							
NO HUBO							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO HUBO							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
NO HUBO							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD


Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



ANEXO N° 01 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
PROYECTO: "RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) PROGRESIVA 00+845 KM DEL CAMINO VECINAL N° 1 EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ALTO ZOTARARI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", CON CUI N° 2639125.							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SOLES)	SUB TOTAL (SOLES)	SUB TOTAL (SOLES)
1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						\$/ 15,300.00
1.01	Jefe de Proyecto	MES	100.00%	2.00	\$/ 8,000.00	\$/ 16,000.00	
1.02	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	MES	30.00%	1.00	\$/ 7,000.00	\$/ 2,100.00	
1.03	Especialista en Suelos y Geotecnia	MES	30.00%	1.00	\$/ 7,000.00	\$/ 2,100.00	
1.04	Especialista en Hidrología e Hidráulica	MES	30.00%	1.00	\$/ 7,000.00	\$/ 2,100.00	
1.05	Especialista en Mastrados, Cotas y Presupuestos	MES	30.00%	1.00	\$/ 7,000.00	\$/ 2,100.00	
1.06	Especialista para el Estudio de Impacto Ambiental	MES	30.00%	1.00	\$/ 7,000.00	\$/ 2,100.00	
1.07	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	MES	30.00%	1.00	\$/ 7,000.00	\$/ 2,100.00	
2	SERVICIOS TERCEROS						\$/ 34,500.00
2.01	GASTOS MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, TOPOGRÁFICO Y SUELOS	MES	100.00%	1.00	\$/ 7,000.00	\$/ 7,000.00	
2.02	TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	UNID	100.00%	1.00	\$/ 4,000.00	\$/ 4,000.00	
2.03	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	GLB	100.00%	1.00	\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00	
2.04	ESTUDIO HIDROLOGIA E HIDRAULICA	GLB	100.00%	1.00	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00	
2.05	DATOS DE PRECIPITACION (SENAMHI)	GLB	100.00%	1.00	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00	
2.06	FICHA SOCIOAMBIENTAL (PISA)	GLB	100.00%	1.00	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00	
2.07	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)	GLB	100.00%	1.00	\$/ 4,500.00	\$/ 4,500.00	
2.08	ALQUILER DE OFICINA TECNICA	MES	100.00%	2.00	\$/ 800.00	\$/ 1,600.00	
3	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO						\$/ 1,935.00
3.01	UTILES DE ESCRITORIOS Y OTROS (IMPRESION DE HOJAS A4 Y PLANOS A1 Y EDICION DE EXP. TEC. 03 USOS Ordinarios)	GLB	100.00%	1.00	\$/ 1,935.00	\$/ 1,935.00	
UTILIDAD GASTOS GENERALES						10.00%	\$/ 14,535.00
UTILIDAD						7.50%	\$/ 5,453.66
SUBTOTAL						0.00%	\$/ 5,170.93
I.G.V.						18.00%	\$/ 15,728.81
VALOR ESTIMADO							\$/ 90,000.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 90,000.00 (Noventa mil con 00/100 soles)				
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHINCHA Lic. Adm. Lincoln M. Asua Clemente JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				