

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA
ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

Siendo las 10:00 horas del día 26 de Mayo de 2025, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. Carlos Alvear N.º 638 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad, reunidos los integrantes del comité de selección conformado: Ing. Walter Homero Zevallos Apolitano (Presidente), Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Primer miembro) e Arq. María Alejandra Maya Méndez (Segundo miembro), designados mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N.º 0000147-2025-GRLL-GGR-GRCO de fecha 14 de Abril del 2025, con la finalidad de elaborar el ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS del procedimiento de selección **LICITACIÓN PÚBLICA N.º 019-2025-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA** para la **CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IEST VÍCTOR ANDRÉS BELAUDE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CUI 2667663**

I. PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EL SEACE

De acuerdo al cronograma establecido en las Bases Integradas, se registraron a través del SEACE como participantes, los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	2025-05-19 20:40:43.0	Válido
2	Proveedor con RUC	10410976060	LEON NUREÑA MANUEL ALEXANDER	2025-05-15 17:42:49.0	Válido
3	Proveedor con RUC	20100470722	R.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-05-16 18:57:34.0	Válido
4	Proveedor con RUC	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	2025-04-28 11:16:06.0	Válido
5	Proveedor con RUC	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES	2025-04-16 15:28:57.0	Válido
6	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	2025-04-28 18:47:35.0	Válido
7	Proveedor con RUC	20355337619	S G A S.R.L.	2025-05-07 13:56:42.0	Válido
8	Proveedor con RUC	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQU S.A.	2025-05-19 16:23:06.0	Válido
9	Proveedor con RUC	20440439129	CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	2025-05-18 17:55:49.0	Válido
10	Proveedor con RUC	20445349322	CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C	2025-05-19 20:06:00.0	Válido
11	Proveedor con RUC	20453649840	MACSELL CONTRATISTAS GENERALES SRL	2025-05-08 09:02:35.0	Válido
12	Proveedor con RUC	20477374787	G3 CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	2025-04-29 12:11:55.0	Válido
13	Proveedor con RUC	20477575847	CONSTRUCTORA IRDICH E.I.R.L	2025-04-29 22:57:22.0	Válido
14	Proveedor con RUC	20481799245	INVERSIONES EL BOSQUE S.A.C.	2025-05-14 18:03:41.0	Válido
15	Proveedor con RUC	20481966672	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC	2025-04-23 16:54:14.0	Válido
16	Proveedor con RUC	20482244158	D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-29 22:16:34.0	Válido
17	Proveedor con RUC	20482361201	M & R CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	2025-05-19 10:22:00.0	Válido
18	Proveedor con RUC	20502128664	RACC CONSTRUCTORES SOC. COM. RESP. LIM.	2025-04-21 11:51:36.0	Válido
19	Proveedor con RUC	20528926941	GL INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GL INTERNATIONAL GROUP S.A.C.	2025-05-19 19:08:23.0	Válido
20	Proveedor con RUC	20539723228	FABIAL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2025-04-23 10:47:39.0	Válido
21	Proveedor con RUC	20540020681	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES CIELITO E.I.R.L.	2025-04-20 20:55:34.0	Válido
22	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	2025-05-12 12:47:03.0	Válido
23	Proveedor con RUC	20542232260	CONSTRUCTORA CC & FF S.A.C.	2025-05-01 17:54:34.0	Válido
24	Proveedor con RUC	20557302299	GRUPO MAGFRA S.A.C.	2025-05-14 13:36:19.0	Válido

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N.º 019-2025- GRLL -GRCO I CONVOCATORIA



25	Proveedor con RUC	20559518701	INVERSIONES MASVALP S.A.C.	2025-05-16 18:00:41.0	Válido	2025-05-16 18:00:41.0	20559518701
26	Proveedor con RUC	20559605850	RABSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-05-16 09:57:10.0	Válido	2025-05-16 09:57:10.0	20559605850
27	Proveedor con RUC	20559722813	COMPANIA CONTRATISTA MEGA S.A.C. - COMPANIA MEGA S.A.C.	2025-04-29 12:23:39.0	Válido	2025-04-29 12:23:39.0	20559722813
28	Proveedor con RUC	20559764494	CONSTRUCTORA MECA INGENIEROS S.A.C.	2025-05-02 00:12:38.0	Válido	2025-05-02 00:12:38.0	20559764494
29	Proveedor con RUC	20559816125	CORPORACION BIJOU S.A.C. - CORBIJOU S.A.C.	2025-05-10 13:26:39.0	Válido	2025-05-10 13:26:39.0	20559816125
30	Proveedor con RUC	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	2025-05-14 12:29:52.0	Válido	2025-05-14 12:29:52.0	20571505488
31	Proveedor con RUC	20600793552	DISEÑO & CONSTRUCCION WORKS LOV E.I.R.L. - WORKS LOV E.I.R.L.	2025-04-24 03:09:17.0	Válido	2025-04-24 03:09:17.0	20600793552
32	Proveedor con RUC	20601282063	CORPORACION 3MC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-04-28 12:35:59.0	Válido	2025-04-28 12:35:59.0	20601282063
33	Proveedor con RUC	20602060811	ASFALTEK F & N S.A.C.	2025-05-15 13:58:56.0	Válido	2025-05-15 13:58:56.0	20602060811
34	Proveedor con RUC	20602455085	CORPORACION BRANDM E.I.R.L.	2025-04-24 15:44:26.0	Válido	2025-04-24 15:44:26.0	20602455085
35	Proveedor con RUC	20602523129	CONSTRUCTORA COS VIL JC S.A.C.	2025-04-22 11:02:46.0	Válido	2025-04-22 11:02:46.0	20602523129
36	Proveedor con RUC	20603025301	VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-04 23:47:05.0	Válido	2025-05-04 23:47:05.0	20603025301
37	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-19 00:15:14.0	Válido	2025-04-19 00:15:14.0	20603089236
38	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	2025-04-29 18:22:15.0	Válido	2025-04-29 18:22:15.0	20603425104
39	Proveedor con RUC	20603926952	CONSTRUCTORA V Y Q S.A.C.	2025-04-30 23:50:45.0	Válido	2025-04-30 23:50:45.0	20603926952
40	Proveedor con RUC	20604385874	CORPORACION ROLES E.I.R.L.	2025-05-03 09:00:12.0	Válido	2025-05-03 09:00:12.0	20604385874
41	Proveedor con RUC	20604833681	JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-05-06 12:01:28.0	Válido	2025-05-06 12:01:28.0	20604833681
42	Proveedor con RUC	20605079181	EQUIPAMIENTOS TECNOLOGIA Y SERVICIOS C & G S.A.C.	2025-05-14 15:31:43.0	Válido	2025-05-14 15:31:43.0	20605079181
43	Proveedor con RUC	20605241256	INVERSIONES & TRANSPORTES PEDRO S.A.C.	2025-05-15 14:09:47.0	Válido	2025-05-15 14:09:47.0	20605241256
44	Proveedor con RUC	20605270680	LEGA PROYECTOS Y OBRAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-24 02:46:42.0	Válido	2025-04-24 02:46:42.0	20605270680
45	Proveedor con RUC	20605483284	JCJ CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-04-23 10:42:41.0	Válido	2025-04-23 10:42:41.0	20605483284
46	Proveedor con RUC	20608231685	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	2025-05-06 10:51:10.0	Válido	2025-05-06 10:51:10.0	20608231685
47	Proveedor con RUC	20608694146	RULEK CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.	2025-04-30 23:14:32.0	Válido	2025-04-30 23:14:32.0	20608694146
48	Proveedor con RUC	20611436387	FAMAR & MAREM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-24 02:43:07.0	Válido	2025-04-24 02:43:07.0	20611436387

II. POSTORES QUE PRESENTAN OFERTAS SEGÚN EL SEACE

En el día y horario establecidos en las Bases Integradas y a través del SEACE, con fecha 21 de mayo de 2025, presentaron sus ofertas los siguientes postores:



Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenclatura :	LP-SM-19-2025-GRLL-GRCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERIA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IEST VÍCTOR ANDRÉS BELAUDE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI 2667663

Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERIA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IEST VÍCTOR ANDRÉS BELAUDE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI 2667663			
20531659075	CONSORCIO DEL NORTE		21/05/2025	16:07:24	Electronico
20450905152	CONSORCIO EJECUTOR VÍCTOR ANDRÉS		21/05/2025	22:19:19	Electronico
20559816125	CONSORCIO CAROLINA		21/05/2025	22:20:10	Electronico
20600625498	CONSORCIO VÍCTOR ANDRÉS		21/05/2025	23:50:00	Electronico
20102670214	CONSORCIO PACÍFICO		21/05/2025	23:55:50	Electronico

III. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

De acuerdo a la revisión efectuada, sobre documentación obligatoria exigida en la Sección Específica – Capítulo II – Numeral 2.2.1: Documentación de presentación obligatoria - 2.2.1.1: Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Integradas (Literales a, b, c, d, e, f y g), en el cuadro resumen se presenta, el detalle de las observaciones, de existir y su estado según la admisibilidad, conforme se detalla a continuación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VERIFICACIÓN DE ADMISIBILIDAD						
01	<p>CONSORCIO DEL NORTE Integrado por:</p> <p>-OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L RUC: 20445575411</p> <p>-CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C RUC: 20531659075</p> <p>-VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC: 10413840151</p>	<p>a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 05): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio 6-19): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 21): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio 23): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N.º 4 Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio 25): No cumple</p> <p>La definición de Fast Track es La metodología Fast Track, o "vía rápida", es una estrategia de gestión de proyectos que busca reducir significativamente el tiempo total de ejecución, superponiendo actividades que normalmente se realizarían de forma secuencial. Esto implica que la construcción puede comenzar antes de que se complete el diseño, avanzando con las partes ya diseñadas mientras se finalizan los detalles restantes.</p> <div><p>CONSORCIO DEL NORTE</p><p>ANEXO N° 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACION</p><p>Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2025-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA Presente. --</p><p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra "CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IEST VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI 2667863", su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de (720) días calendario.</p><table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>PLAZO (D.C.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Elaboración de Expediente Técnico (incluye el Informe de Consistencia aprobada)</td><td>180 días calendario</td></tr><tr><td>Ejecución de obra</td><td>540 días calendario</td></tr></tbody></table><p>Tuquito, 21 de mayo del 2025</p><p>CONSORCIO DEL NORTE:  Jose Catalino Velazquez Pabon REPRESENTANTE COMÚN CONSORCIO DEL NORTE</p></div> <p>En ese sentido, el postor no puede ofertar un plazo total acumulado (plazo para elaboración del ET + Plazo de ejecución de obra), dado que por la metodología a utilizar se desarrollarán labores en forma paralela, concluyendo que el plazo ofertado no puede ser SUMADO.</p> <p>f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio 27-28): Observado, no tiene firma y sello en la parte ultima del documento sobre dos consorciados y tampoco se cuenta con su legalizacion de firmas.</p> <p>g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio 30-55): Si cumple, acredita un monto de S/34,599,850.38 Soles.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>	DESCRIPCIÓN	PLAZO (D.C.)	Elaboración de Expediente Técnico (incluye el Informe de Consistencia aprobada)	180 días calendario	Ejecución de obra	540 días calendario
DESCRIPCIÓN	PLAZO (D.C.)							
Elaboración de Expediente Técnico (incluye el Informe de Consistencia aprobada)	180 días calendario							
Ejecución de obra	540 días calendario							

**CONSORCIO EJECUTOR
VICTOR ANDRES**

Integrado por:

-CIA INMOBILIARIA

2 MONTENEGRO S.A.C

RUC: 20450905152

-GOLDSTEEL

CONSTRUCTORES &

CONSULTORES S.A.C

RUC: 20601324491

-CONCRET INGENIERIA -

CONSULT E.I.R.L

RUC: 20541283472

- a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 02): Si cumple
b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio 4-26): Si Cumple
c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 27): Si Cumple
d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio 28): Si Cumple
e) Anexo N.º 4 Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio 29): Si cumple.
f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio 30-32): Si cumple
g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio 33-96): No cumple

De la revisión del ANEXO 6, se encuentra el desagregado de la oferta, en relación al componente expediente técnico, se adjunta el desagregado de gastos generales fijos y variables de la revisión de los gastos generales fijos se aprecia un error en el cálculo aritmético, según se aprecia

CONSORCIO EJECUTOR VICTOR ANDRES

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO - GASTOS GENERALES							
2) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS VARIABLES)							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	CANTIDAD O	INCIDENCIA	PRECIO	VALOR TOTAL	
			DESCRIPCIÓN	MES	UNITARIO		
1.1. Recursos Humanos	MES	1	6	100%	1,800.00	3,240.00	
2.1. Alquileres							
2.1.1. Oficina (área mínima 36 m2).	MES	1	6	100%	300.00	3,000.00	
2.2. Mobiliario							
2.2.1. Mesa de Trabajo (Dimensiones mínimas 2.50 m x 1.20 m).	MES	1	6	100%	85.00	510.00	
2.2.2. Escritorio (Dimensiones mínimas 1.20 m x 0.80 m).	MES	1	6	100%	83.00	510.00	
2.2.3. Silla plásticas.	MES	1	6	100%	30.00	180.00	
2.2.4. Espalda para archivadores.	MES	1	6	100%	220.00	1,320.00	
2.3. Equipos de Computo							
2.3.1. Laptop (Mínimo Pantalla 15.6", Core i7).	MES	6	6	100%	2,500.00	15,000.00	
2.3.2. Impresora multifuncional (Impresión, Escaneo y Fotocopia).	MES	1	6	100%	665.83	3,994.98	
2.3.3. Póster	MES	1	6	100%	1,000.00	6,000.00	
3.1. Suministro							
3.1.1. Energía eléctrica.	MES	1	6	100%	110.00	660.00	
3.2. Agua y desagües.	MES	1	6	100%	80.00	480.00	
3.3. Comunicaciones (Telefonía e Internet).	MES	1	6	100%	120.00	720.00	
TOTAL						S/ 35,615.00	

Siendo el resultado de esta operación:

$$\begin{aligned} 6 \times 6 \times 100\% \times 2,500.00 &= 90,000.00 \\ 1 \times 6 \times 100\% \times 665.83 &= 3,994.98 \end{aligned}$$

2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS FIJOS)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	CANTIDAD O	INCIDENCIA	PRECIO	VALOR TOTAL
			DESCRIPCIÓN	MES	UNITARIO	
1.1. Archiveros.	UND	4	6	-	10.00	60.00
1.2. Papel bond A4.	MILLAR	2	6	-	35.00	210.00
1.3. Folder manila.	DOCENA	1	6	-	12.00	72.00
1.4. Sobre manila.	DOCENA	1	6	-	12.00	72.00
1.5. Útiles varios	GLB	1	-	-	5,871.00	5,871.00
						S/ 6,285.00

Siendo el resultado de esta operación:

$$\begin{aligned} 4 \times 6 \times - \times 10.00 &= 240.00 \\ 2 \times 6 \times - \times 35.00 &= 420.00 \end{aligned}$$

CONSORCIO EJECUTOR VICTOR ANDRES

Tipo	Mobiliario	Nº	Cantidad por	Cantidad total	Unidad de medida	P.U. incluido IGV	Costo parcial con IGV	Flete	Costo parcial SIN IGV (con Flete)	Costo parcial con IGV + Flete
			medida							
	Contenedor Balsa Reciclable 500L - Cont. Red (Balsa - Contenedor)	1	1	1	Unidad	24.00	24.00	2.25	26.25	26.25
	Contenedor Balsa Reciclable 1100L	1	2	2	Unidad	1,799.90	3,599.80	107.98	3,707.78	3,707.78

		<p>Siendo el resultado de esta operación: 3,599.80 + 107.99 = 3,707.79</p> <p>Efectuando la corrección al componente tenemos:</p> <table><tr><th>DETALLE</th><th>VERIFICACIÓN</th><th>OFERTADO</th><th></th></tr><tr><td>COSTO DIRECTO (A)</td><td>S/ 24,382,730.29</td><td>S/ 24,382,730.29</td><td></td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS FIJOS</td><td>S/ 83,251.86</td><td>S/ 83,251.86</td><td></td></tr><tr><td>GASTO VARIABLES</td><td>S/ 194,254.35</td><td>S/ 194,254.35</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS GENERALES (B)</td><td>S/ 277,506.21</td><td>S/ 277,506.21</td><td></td></tr><tr><td>UTILIDAD (C)</td><td>S/ 131,913.65</td><td>S/ 121,913.65</td><td></td></tr><tr><td>SUBTOTAL (A+B+C)</td><td>S/ 24,792,150.15</td><td>S/ 24,782,150.16</td><td>+0.01</td></tr><tr><td>IGV (18%)</td><td>S/ 4,460,878.03</td><td>S/ 4,460,787.03</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA (D)</td><td>S/ 29,253,028.18</td><td>S/ 29,242,937.19</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MOBILIARIO (E)</td><td>S/ 706,284.84</td><td>S/ 706,284.77</td><td></td></tr><tr><td>EQUIPAMIENTO (F)</td><td>S/ 4,082,045.53</td><td>S/ 4,082,045.43</td><td></td></tr><tr><td>EXPEDIENTE TÉCNICO</td><td>S/ 657,543.20</td><td>S/ 568,583.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TÉCNICO</td><td>S/ 34,698,901.75</td><td>S/ 34,599,850.38</td><td>-0.01</td></tr></table> <p>La oferta recalculada se encuentra dentro del rango con un monto de S/ 34,698,901.75</p> <p>ESTADO: ADMITIDO</p>	DETALLE	VERIFICACIÓN	OFERTADO		COSTO DIRECTO (A)	S/ 24,382,730.29	S/ 24,382,730.29		GASTOS GENERALES				GASTOS FIJOS	S/ 83,251.86	S/ 83,251.86		GASTO VARIABLES	S/ 194,254.35	S/ 194,254.35		TOTAL GASTOS GENERALES (B)	S/ 277,506.21	S/ 277,506.21		UTILIDAD (C)	S/ 131,913.65	S/ 121,913.65		SUBTOTAL (A+B+C)	S/ 24,792,150.15	S/ 24,782,150.16	+0.01	IGV (18%)	S/ 4,460,878.03	S/ 4,460,787.03		TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA (D)	S/ 29,253,028.18	S/ 29,242,937.19						MOBILIARIO (E)	S/ 706,284.84	S/ 706,284.77		EQUIPAMIENTO (F)	S/ 4,082,045.53	S/ 4,082,045.43		EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 657,543.20	S/ 568,583.00						TOTAL EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 34,698,901.75	S/ 34,599,850.38	-0.01
DETALLE	VERIFICACIÓN	OFERTADO																																																																
COSTO DIRECTO (A)	S/ 24,382,730.29	S/ 24,382,730.29																																																																
GASTOS GENERALES																																																																		
GASTOS FIJOS	S/ 83,251.86	S/ 83,251.86																																																																
GASTO VARIABLES	S/ 194,254.35	S/ 194,254.35																																																																
TOTAL GASTOS GENERALES (B)	S/ 277,506.21	S/ 277,506.21																																																																
UTILIDAD (C)	S/ 131,913.65	S/ 121,913.65																																																																
SUBTOTAL (A+B+C)	S/ 24,792,150.15	S/ 24,782,150.16	+0.01																																																															
IGV (18%)	S/ 4,460,878.03	S/ 4,460,787.03																																																																
TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA (D)	S/ 29,253,028.18	S/ 29,242,937.19																																																																
MOBILIARIO (E)	S/ 706,284.84	S/ 706,284.77																																																																
EQUIPAMIENTO (F)	S/ 4,082,045.53	S/ 4,082,045.43																																																																
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 657,543.20	S/ 568,583.00																																																																
TOTAL EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 34,698,901.75	S/ 34,599,850.38	-0.01																																																															
3	<p>CONSORCIO CAROLINA Integrado por: -CONSTRUCTORA M&J S.A.C RUC: 20493537742 -CORPORATION BIJOU S.A.C – CORBIJOU S.A.C RUC: 20559816125 -MARCO ANTONIO FLORES RAZURI RUC: 10103154931</p>	<p>a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 01): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio 2-19): Si Cumple c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 20): Si Cumple d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio 21): Si Cumple e) Anexo N.º 4 Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio 22): Si cumple. f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio 23- 27): Si cumple g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio 28-93): No cumple</p> <p>De la revisión del desagregado de partidas que da origen a la oferta se aprecia que los GASTOS GENERALES, están conformados por GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES.</p> <p>De la revisión del COMPONENTE INFRAESTRUCTURA EXISTE UN ERROR ARITMÉTICO, por lo que según el art. 60 del Reglamento se procede a efectuar la corrección.</p>																																																																

		GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD LICITACIÓN PÚBLICA N° 19-2025-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA					
50.02	Equipos de Protección Individual	gib	1.00	56,635.87	56,635.87		
50.03	Equipo de Protección Colectiva	gib	1.00	55,450.00	55,450.00		
51.	MOVIMIENTO DE TIERRAS (22.00% CM)		0.22	CM	13,019,740.11	2,864,342.82	
52.	INSTALACIONES SANITARIAS (8.00% CM)		0.08	CM	13,019,740.11	1,041,579.21	
53.	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA (9.00% CM)		0.09	CM	13,019,740.11	1,171,776.61	
54.	COSTO PARA CONTINGENCIA					324,110.50	
55.	COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL					116,100.00	
1	COSTO DIRECTO (A)					21,440,695.66	
2	GASTOS GENERALES 10 %					2,144,069.57	
2.1	GASTOS FIJOS					428,813.91	
2.2	GASTOS VARIABLES					1,715,255.65	
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)					2,144,069.57	
3	UTILIDAD 5% (C)					1,072,034.78	
	SUB TOTAL (A+B+C)					24,656,800.01	
4	IGV 18%					4,438,224.00	
5	TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA (D)					29,095,024.01	

CORRECCION DE LOS GASTOS GENERALES Y OFERTA RECALCULADA

	VERIFICACION	OFERTADO
COSTO DIRECTO (A)	21,440,695.66	21,440,695.66
GASTOS GENERALES		
GASTOS FIJOS	428,813.91	428,813.91
GASTOS VARIABLES	1,715,255.65	1,715,255.65
TOTAL GASTOS GENERALES (B)	2,144,069.56	2,144,069.57
UTILIDAD (C)	1,072,034.78	1,072,034.78
SUBTOTAL (A+B+C)	24,656,800.00	24,656,800.01
IGV (18%)	4,438,224.00	4,438,224.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA (D)	29,095,024.00	29,095,024.01
MOBILIARIO (E)	706,284.84	706,284.84
EQUIPAMIENTO (F)	4,082,045.53	4,082,045.53
EJECUCION DE OBRA (D+E+F)	33,883,354.37	33,883,354.38
EXPEDIENTE TECNICO	716,496.00	716,496.00
TOTAL EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TECNICO	34,599,850.37	34,599,850.38

OFERTA RECHAZADA: LUEGO DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, EL MONTO TOTAL OFERTADO SE ENCUENTRA DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR DEL VALOR REFERENCIAL, DEBIDO A LA SUMATORIA DE LOS GASTOS FIJOS Y GASTOS VARIABLES ASCIENDEN A S/ 2,144,069.56, Y NO S/ 2,144,069.57.

ESTADO: NO ADMITIDO

4	<div>CONSORCIO VÍCTOR ANDRÉS</div> <div>Integrado por:</div> <div>-CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L RUC: 20480061595</div> <div>-BETA KONCRET S.A.C RUC: 20480403496</div> <div>-INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS E.I.R.L RUC: 20600625498</div>	<div>a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 04): Si cumple</div> <div>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio N.º 6-20): Si Cumple</div> <div>c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 22): Si Cumple</div> <div>d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio N.º 24): Si Cumple</div> <div>e) Anexo N.º 4 declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio N.º 26): Si cumple.</div> <div>f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio N.º 28-31): Observado, No presenta la firma legalizada de 2 consorciados (*)</div> <div>g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio N.º 33-69): Si cumple</div> <div>ESTADO: ADMITIDO</div>
---	---	---

5

CONSORCIO PACIFICO Integrado:

-BARRANTES Y CIA S.R.L

RUC: 20102670214

-MACSELL

CONTRATISTAS

GENERALES S.R.L

RUC: 20453649840

-ACUÑA VEGA

CONSULTORES Y

EJECUTORES E.I.R.L

RUC: 20487493059

a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 03): Si cumple

b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio N.º 4-30): Si Cumple

c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 32): Si Cumple

d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio N.º 34): Si Cumple

e) Anexo N.º 4 Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio N.º 36): Si cumple.

f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio N.º 38-40): Observado, No presenta legalización de firmas de los consorciados (**)

g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio N.º 42-78): No cumple, De la revisión del desagregado de partidas , como recalcu aritmético se obtiene, S/ 34,599,842.61 siendo menor al 90% del valor referencial.

1. Componente INFRAESTRUCTURA: Partida 47. Espacios Exteriores, se muestra un error en la Multiplicación

Resultado Correcto: $359.22 \times 168.20 = 60,420.80$

47.01.	Patio y/o veredas de concreto $f_c=175$ kg/cm² E=4" (inc. escalones)	m2	1,265.39	168.20	212,838.60
47.02.	Rampas de concreto $f_c=175$ kg/cm² E=4"	m2	359.22	168.20	60,426.75
47.03.	Estacionamiento + via vehicular $f_c=175$ kg/cm² E=4"	m2	791.45	168.20	133,121.89
47.04.	Muro de contención + cimentacion h=variable 4.00m a 6.00m	m	110.26	8,563.68	944,402.63
47.05.	Áreas verdes	m2	130.22	38.81	5,053.84
48.	DEMOLICIONES				14,070.74

2. Componente MOBILIARIO: Partida. Cuarto de residuos Sólidos, se muestra un error en la suma.

Resultado Correcto: $3239.82 + 97.19= S/3337.01$ Soles

➤ SUB PARTIDA: Contenedor Basura Reciclaje 1100 Lts

1	Unidad	S/	67.41	S/	67.41	S/	2.02	S/	58.84	S/	69.43
1	Unidad	S/	67.41	S/	67.41	S/	2.02	S/	58.84	S/	69.43
1	Unidad	S/	67.41	S/	67.41	S/	2.02	S/	58.84	S/	69.43
2	Unidad	S/	1,619.91	S/	3,239.82	S/	97.19	S/	2,827.96	S/	3,336.94

3. Componente EQUIPAMIENTO: Partida. Módulo experimental de crianza de Vacunos, se muestra un error en la suma:

Resultado Correcto: $7344.99+220.35= S/7565.34$ Soles

➤ SUB PARTIDA: Ecógrafo Veterinario Portátil

	S/	93,846.85	S/	2,815.41	S/	81,917.16	S/	96,662.16
171.00	S/	513.00	S/	15.39	S/	447.79	S/	528.39
338.73	S/	1,016.19	S/	30.49	S/	887.01	S/	1,046.68
1,341.00	S/	6,705.00	S/	201.15	S/	5,852.67	S/	6,906.15
868.50	S/	868.50	S/	26.06	S/	758.10	S/	894.56
3,080.00	S/	3,080.00	S/	91.80	S/	2,671.02	S/	3,151.80
423.00	S/	423.00	S/	12.69	S/	369.23	S/	435.69
7,344.99	S/	7,344.99	S/	220.35	S/	6,411.30	S/	7,565.23
5,718.10	S/	5,718.10	S/	111.48	S/	5,243.71	S/	5,827.58

Partida. Módulo de conectividad, se muestra un error en la suma:
Resultado Correcto: 6273+188.19= S/6461.19 Soles

➤ SUB PARTIDA: Switch

	S/	22,812.90	S/	684.39	S/	19,912.95	S/	23,497.30
Unidad	S/	5,301.00	S/	10,002.00	S/	318.06	S/	9,254.29
Unidad	S/	91.99	S/	183.89	S/	5.52	S/	180.50
Unidad	S/	6,273.00	S/	6,273.00	S/	188.19	S/	5,475.58
Unidad	S/	5,753.92	S/	5,753.92	S/	172.82	S/	5,022.43

4. Se aprecia que se consideran diferentes porcentajes en los gastos generales y utilidad.

COSTO DIRECTO		22,332,854.73
GASTOS GENERALES 10%	6.5%	2,121,921.20
UTILIDAD 5%	3.5%	781,649.92
SUB TOTAL		25,236,125.85
IGV 18%	0.18	4,542,502.85
TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA		29,778,628.50

1	Total costo directo (A)	22,332,854.73
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	223,328.56
2.2	Gastos variables	1,898,592.65
	Total gastos generales (B)	2,121,921.20
3	Utilidad (C)	781,649.92
	SUBTOTAL (A+B+C)	25,236,125.85
4	IGV (18%)	4,542,502.85

CONSEJO REGIONAL DE LA LIBERTAD
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRESIDENTE COMITÉ

5. Resultados:

5.1 Recálculo Aritmético

ITEMS	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.	
01	TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA	29,778,628.50	Corrección aritmética
02	TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO	635,656.35	Corrección aritmética
03	TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	3,673,841.00	Corrección aritmética
	PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	34,088,117.91	
04	TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO	511,724.70	
	PRESUPUESTO TOTAL	34,599,842.61	

5.2 Ofertado por el postor

RESUMEN		
ITEMS	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
01	TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA	29,778,628.50
02	TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO	635,656.28
03	TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	3,673,840.90
	PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION DE OBRA	34,088,125.68
04	EXPEDIENTE TECNICO	511,724.70
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION	34,599,850.38

ESTADO: NO ADMITIDO

Al amparo del artículo 60 "(...) a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta".

(*) El postor **CONSORCIO VICTOR ANDRES**, en su documentación presentada se observa que el **ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO** no se encuentra con la legalización de firmas de 2 consorciados.


(**) El postor **CONSORCIO PACIFICO**, en su documentación presentada se observa que el **ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO** no se encuentra con la legalización de firmas de los consorciados

Conforme a lo establecido en el numeral 60.5 del artículo 60 del reglamento se otorga un plazo de un (01) día para la subsanación.


Luego de leída y aprobada por unanimidad la presente acta, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, suscriben los integrantes del Comité de Selección, siendo las 16:00 horas del mismo día.



Ing. Walter Homero Zevallos Apolitano
presidente Comité de Selección
Miembro Titular



Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda
Primer Miembro Comité de Selección
Miembro Titular



Arq. María Alejandra Maya Méndez
Segundo Miembro Comité de Selección
Miembro Titular