

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN  
OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS**




Siendo las 10:00 horas del día 28 de Mayo de 2025, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. Carlos Alvear N.º 638 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad, reunidos los integrantes del comité de selección conformado: Ing. Walter Homero Zevallos Apolitano (Presidente), Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Primer miembro) e Arq. María Alejandra Maya Méndez (Segundo miembro), designados mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 0.000147-2025-GRLL-GGR-GRCO de fecha 14 de Abril del 2025, con la finalidad de elaborar el ACTA DE VERIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS del procedimiento de selección **LICITACIÓN PUBLICA N.º 019-2025-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA** para la **CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IEST VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CUI 2667663**

El presidente informa que con fecha 26/05/2025 se notificó a través del SEACE al postor **CONSORCIO VICTOR ANDRES** y al **CONSORCIO PACIFICO**, para que subsanen la legalización de firmas en la promesa de los consorciados, otorgándose 01 día hábil para subsanación, según reporte del SEACE, los postores han cumplido con subsanar dentro del plazo otorgado.

**I. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

De acuerdo a la revisión efectuada, sobre documentación obligatoria exigida en la Sección Específica – Capítulo II – Numeral 2.2.1: Documentación de presentación obligatoria - 2.2.1.1: Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Integradas (Literales a, b, c, d, e, f y g), en el cuadro resumen se presenta, el detalle de las observaciones, de existir y su estado según la admisibilidad, conforme se detalla a continuación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VERIFICACIÓN DE ADMISIBILIDAD
		a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 05): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio 6-19): Si Cumple c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 21): Si Cumple d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio 23): Si Cumple e) Anexo N.º 4 Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio 25 ): <b>No cumple</b> La definición de Fast Track es La metodología Fast Track, o "vía rápida", es una estrategia de gestión de proyectos que busca reducir

01	<p><b>CONSORCIO DEL NORTE</b></p> <p>Integrado por:</p> <p>-OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L RUC: 20445575411</p> <p>-CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA PERÚ S.A.C RUC: 20531659075</p> <p>-VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC: 10413840151</p>	<p>significativamente el tiempo total de ejecución, superponiendo actividades que normalmente se realizarían de forma secuencial. Esto implica que la construcción puede comenzar antes de que se complete el diseño, avanzando con las partes ya diseñadas mientras se finalizan los detalles restantes.</p> <div><div><b>CONSORCIO DEL NORTE</b></div><div></div></div> <div><p>ANEXO N° 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACION</p><p>Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2025-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA Presente: --</p><p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra "CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IEST VICTOR ANDRES BELAUNDE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI 2667663", su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de (720) días calendario.</p><table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>PLAZO (D.C.)</th></tr><tr><td>Elaboración de Expediente Técnico (incluye el Informe de Consistencia aprobado)</td><td>150 días calendario</td></tr><tr><td>Ejecución de obra</td><td>540 días calendario</td></tr></table><p>Trujillo, 21 de mayo del 2025</p><div><p><b>CONSORCIO DEL NORTE</b></p><p> JOSE CATALINO VELASQUEZ FARIAN REPRESENTANTE COMÚN CONSORCIO DEL NORTE</p></div></div>	DESCRIPCION	PLAZO (D.C.)	Elaboración de Expediente Técnico (incluye el Informe de Consistencia aprobado)	150 días calendario	Ejecución de obra	540 días calendario
DESCRIPCION	PLAZO (D.C.)							
Elaboración de Expediente Técnico (incluye el Informe de Consistencia aprobado)	150 días calendario							
Ejecución de obra	540 días calendario							
		<p>En ese sentido, el postor no puede ofertar un plazo total acumulado (plazo para elaboración del ET + Plazo de ejecución de obra), dado que por la metodología a utilizar se desarrollarán labores en forma paralela, concluyendo que el plazo ofertado no puede ser SUMADO</p> <p>f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio 27-28 ): Observado, no tiene firma y sello en la parte ultima del documento sobre dos consorciados y tampoco se cuenta con su legalizacion de firmas.</p> <p>g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio 30-55): Si cumple, acredita un monto de S/34,599,850.38 Soles.</p> <p><b>ESTADO: NO ADMITIDO</b></p> <p>a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 02): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio 4-26): Si Cumple</p> <p>c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 27): Si Cumple</p> <p>d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio 28): Si Cumple</p> <p>e) Anexo N.º 4 Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio 29): Si cumple.</p> <p>f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio 30-32): Si cumple</p> <p>g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio 33-96): No cumple</p> <p>De la revisión del ANEXO 6, se encuentra el desagregado de la oferta, en relación al componente expediente técnico, se adjunta el desagregado de</p>						



**CONSORCIO EJECUTOR  
VICTOR ANDRES**

Integrado por:

-CIA INMOBILIARIA

MONTENEGRO S.A.C

RUC: 20450905152

-GOLDSTEEL

CONSTRUCTORES &

CONSULTORES S.A.C

RUC: 20601324491

-CONCRET INGENIERIA -

CONSULT E.I.R.L

RUC: 20541283472

gastos generales fijos y variables de la revisión de los gastos generales fijos se aprecia un error en el cálculo aritmético, según se aprecia

**CONSORCIO EJECUTOR VICTOR ANDRES**

**PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO - GASTOS GENERALES**

1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS VARIABLES)						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD O MES	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1 Recursos humanos Secretaria	MES	1	6	100%	1,800.00	5,240.00
2.1 Alquileres Oficina	MES	1	6	100%	500.00	3,000.00
2.1.1 Oficina (área mínima 36 m2).	MES	1	6	100%	500.00	3,000.00
2.2 Mobiliario	MES	1	6	100%	85.00	510.00
2.2.1 Mesa de Trabajo (Dimensiones mínimas 2.50 m x 1.20 m).	MES	1	6	100%	85.00	510.00
2.2.2 Escritorio (Dimensiones mínimas 1.20 m x 0.90 m).	MES	1	6	100%	85.00	510.00
2.2.3 Silla ejecutiva	MES	1	6	100%	90.00	180.00
2.2.4 Estantería para archivadores	MES	1	6	100%	220.00	1,320.00
2.3 Equipos de Computo Laptop / Mínimo Pantalla 15.6"	MES	6	6	100%	2,500.00	15,000.00
2.3.1 Correl IT7.	MES	6	6	100%	2,500.00	15,000.00
2.3.2 Impresora multifuncional (Impresión, Escaneo y Fotocopia)	MES	1	6	100%	665.83	3,995.00
2.3.3 Papeles	MES	1	6	100%	1,000.00	6,000.00
3.1 Servicios Energía eléctrica.	MES	1	6	100%	110.00	660.00
3.2 Agua y desagüe	MES	1	6	100%	80.00	480.00
3.3 Comunicaciones (Teléfono e Internet).	MES	1	6	100%	120.00	720.00
TOTAL					S/	85,415.00

Siendo el resultado de esta operación:

$$6 \times 6 \times 100\% \times 2,500.00 = 90,000.00$$

$$1 \times 6 \times 100\% \times 665.83 = 3,994.98$$

**2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN (GASTOS FIJOS)**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD O MES	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1 Archivos de Oficina	UND	4	6	-	10.00	60.00
1.2 Papel bond A4.	MILLAR	2	6	-	35.00	210.00
1.3 Folder manila.	DOCENA	1	6	-	12.00	72.00
1.4 Sobre manila.	DOCENA	1	6	-	12.00	72.00
1.5 Útiles varios	GLB	1	-	-	5,871.00	5,871.00
S/						6,285.00

Siendo el resultado de esta operación:

$$4 \times 6 \times - \times 10.00 = 240.00$$

$$2 \times 6 \times - \times 35.00 = 420.00$$

**CONSORCIO EJECUTOR VICTOR ANDRES**

Tipo	Mobiliario	Nº Anuncios	Cantidad por anuncio	Cantidad total	Unidad de medida	P.U incluido IGV	Costo parcial con IGV	Flete	Costo Parcial con IGV y Flete	Costo parcial con IGV y Flete
Contenedor Seguro Reciclaje 900x1200 (Banco y Cerradura)	1	1	1	1	Unidad	74.90	74.90	9.35	84.25	77.43
Contenedor Seguro Reciclaje 1100 lbs	1	2	2	2	Unidad	1,799.90	3,599.80	107.99	3,707.79	3,707.72

Siendo el resultado de esta operación:

$$3,599.80 + 107.99 = 3,707.79$$

Efectuando la corrección al componente tenemos:

		DETALLE	VERIFICACIÓN	OFERTADO																																																																																																																	
		COSTO DIRECTO (A)	S/ 24,382,730.29	S/ 24,382,730.29																																																																																																																	
		GASTOS GENERALES																																																																																																																			
		GASTOS FIJOS	S/ 83,251.86	S/ 83,251.86																																																																																																																	
		GASTO VARIABLES	S/ 194,254.35	S/ 194,254.35																																																																																																																	
		TOTAL GASTOS GENERALES (B)	S/ 277,506.21	S/ 277,506.21																																																																																																																	
		UTILIDAD (C)	S/ 131,913.65	S/ 121,913.65																																																																																																																	
		SUBTOTAL (A+B+C)	S/ 24,792,150.15	S/ 24,782,150.16	+0.01																																																																																																																
		IGV (18%)	S/ 4,460,878.03	S/ 4,460,787.03																																																																																																																	
		TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA (D)	S/ 29,253,028.18	S/ 29,242,937.19																																																																																																																	
		MOBILIARIO (E)	S/ 706,284.84	S/ 706,284.77																																																																																																																	
		EQUIPAMIENTO (F)	S/ 4,082,045.53	S/ 4,082,045.43																																																																																																																	
		EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 657,543.20	S/ 568,583.00																																																																																																																	
		TOTAL EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 34,698,901.75	S/ 34,599,850.38	-0.01																																																																																																																
		La oferta recalculada se encuentra dentro del rango con un monto de S/ 34,698,901.75																																																																																																																			
		ESTADO: ADMITIDO																																																																																																																			
3	CONSORCIO CAROLINA Integrado por: -CONSTRUCTORA M&J S.A.C RUC: 20493537742 -CORPORACION BIJOU S.A.C – CORBIJOU S.A.C RUC: 20559816125 -MARCO ANTONIO FLORES RAZURI RUC: 10103154931	a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 01): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio 2-19): Si Cumple c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 20): Si Cumple d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio 21): Si Cumple e) Anexo N.º 4 Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio 22): Si cumple. f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio 23- 27): Si cumple g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio 28-93): No cumple De la revisión del desagregado de partidas que da origen a la oferta se aprecia que los GASTOS GENERALES, están conformados por GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES. De la revisión del COMPONENTE INFRAESTRUCTURA EXISTE UN ERROR ARITMETICO, por lo que según el art. 60 del Reglamento se procede a efectuar la corrección.																																																																																																																			
		<div>GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD</div> <div>LICITACION PUBLICA N° 19-2025-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA</div> <table><tr><td>50.02.</td><td>Equipos de Protección Individual</td><td>gib</td><td>1.00</td><td>56,635.87</td><td>56,635.87</td><td></td></tr><tr><td>50.03.</td><td>Equipo de Protección Colectiva</td><td>gib</td><td>1.00</td><td>55,450.00</td><td>55,450.00</td><td></td></tr><tr><td>51.</td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS (22.00% CM)</td><td></td><td>0.22</td><td>CM</td><td>13,019,740.11</td><td>2,864,342.82</td></tr><tr><td>52.</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS (8.00% CM)</td><td></td><td>0.08</td><td>CM</td><td>13,019,740.11</td><td>1,041,579.21</td></tr><tr><td>53.</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA (9.00% CM)</td><td></td><td>0.09</td><td>CM</td><td>13,019,740.11</td><td>1,171,776.61</td></tr><tr><td>54.</td><td>COSTO PARA CONTINGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>324,110.50</td></tr><tr><td>55.</td><td>COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>116,100.00</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="5">COSTO DIRECTO (A)</td><td>21,440,695.66</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="5">GASTOS GENERALES 10 %</td><td>2,144,069.57</td></tr><tr><td>2.1</td><td colspan="5">GASTOS FIJOS</td><td>428,813.91</td></tr><tr><td>2.2</td><td colspan="5">GASTOS VARIABLES</td><td>1,715,255.66</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">TOTAL GASTOS GENERALES (B)</td><td>2,144,069.57</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="5">UTILIDAD 5% (C)</td><td>1,072,034.78</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">SUB TOTAL (A+B+C)</td><td>24,656,800.01</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="5">IGV 18%</td><td>4,438,224.00</td></tr><tr><td>5</td><td colspan="5">TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA (D)</td><td>29,095,024.01</td></tr></table>				50.02.	Equipos de Protección Individual	gib	1.00	56,635.87	56,635.87		50.03.	Equipo de Protección Colectiva	gib	1.00	55,450.00	55,450.00		51.	MOVIMIENTO DE TIERRAS (22.00% CM)		0.22	CM	13,019,740.11	2,864,342.82	52.	INSTALACIONES SANITARIAS (8.00% CM)		0.08	CM	13,019,740.11	1,041,579.21	53.	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA (9.00% CM)		0.09	CM	13,019,740.11	1,171,776.61	54.	COSTO PARA CONTINGENCIA					324,110.50	55.	COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL					116,100.00	1	COSTO DIRECTO (A)					21,440,695.66	2	GASTOS GENERALES 10 %					2,144,069.57	2.1	GASTOS FIJOS					428,813.91	2.2	GASTOS VARIABLES					1,715,255.66		TOTAL GASTOS GENERALES (B)					2,144,069.57	3	UTILIDAD 5% (C)					1,072,034.78		SUB TOTAL (A+B+C)					24,656,800.01	4	IGV 18%					4,438,224.00	5	TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA (D)					29,095,024.01
50.02.	Equipos de Protección Individual	gib	1.00	56,635.87	56,635.87																																																																																																																
50.03.	Equipo de Protección Colectiva	gib	1.00	55,450.00	55,450.00																																																																																																																
51.	MOVIMIENTO DE TIERRAS (22.00% CM)		0.22	CM	13,019,740.11	2,864,342.82																																																																																																															
52.	INSTALACIONES SANITARIAS (8.00% CM)		0.08	CM	13,019,740.11	1,041,579.21																																																																																																															
53.	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA (9.00% CM)		0.09	CM	13,019,740.11	1,171,776.61																																																																																																															
54.	COSTO PARA CONTINGENCIA					324,110.50																																																																																																															
55.	COSTOS PARA MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL					116,100.00																																																																																																															
1	COSTO DIRECTO (A)					21,440,695.66																																																																																																															
2	GASTOS GENERALES 10 %					2,144,069.57																																																																																																															
2.1	GASTOS FIJOS					428,813.91																																																																																																															
2.2	GASTOS VARIABLES					1,715,255.66																																																																																																															
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)					2,144,069.57																																																																																																															
3	UTILIDAD 5% (C)					1,072,034.78																																																																																																															
	SUB TOTAL (A+B+C)					24,656,800.01																																																																																																															
4	IGV 18%					4,438,224.00																																																																																																															
5	TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA (D)					29,095,024.01																																																																																																															



		<p>CORRECCION DE LOS GASTOS GENERALES Y OFERTA RECALCULADA</p> <table> <tr> <th></th><th>VERIFICACION</th><th>OFERTADO</th></tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO (A)</td><td>21,440,695.66</td><td>21,440,695.66</td></tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>GASTOS FIJOS</td><td>428,813.91</td><td>428,813.91</td></tr> <tr> <td>GASTOS VARIABLES</td><td>1,715,255.65</td><td>1,715,255.65</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS GENERALES (B)</td><td>2,144,069.56</td><td>2,144,069.57</td></tr> <tr> <td>UTILIDAD (C)</td><td>1,072,034.78</td><td>1,072,034.78</td></tr> <tr> <td>SUBTOTAL (A+B+C)</td><td>24,656,800.00</td><td>24,656,800.01</td></tr> <tr> <td>IGV (18%)</td><td>4,438,224.00</td><td>4,438,224.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA (D)</td><td>29,095,024.00</td><td>29,095,024.01</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MOBILIARIO (E)</td><td>706,284.84</td><td>706,284.84</td></tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO (F)</td><td>4,082,045.53</td><td>4,082,045.53</td></tr> <tr> <td>EJECUCION DE OBRA (D+E+F)</td><td>33,883,354.37</td><td>33,883,354.38</td></tr> <tr> <td>EXPEDIENTE TECNICO</td><td>716,496.00</td><td>716,496.00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>TOTAL EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TECNICO</b></td><td><b>34,599,850.37</b></td><td><b>34,599,850.38</b></td></tr> </table> <p><b>OFERTA RECHAZADA:</b> LUEGO DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, EL MONTO TOTAL OFERTADO SE ENCUENTRA DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR DEL VALOR REFERENCIAL, DEBIDO A LA SUMATORIA DE LOS GASTOS FIJOS Y GASTOS VARIABLES ASCIENDEN A S/ 2,144,069.56, Y NO S/ 2,144,069.57.</p> <p><b>ESTADO: NO ADMITIDO</b></p>		VERIFICACION	OFERTADO	COSTO DIRECTO (A)	21,440,695.66	21,440,695.66	GASTOS GENERALES			GASTOS FIJOS	428,813.91	428,813.91	GASTOS VARIABLES	1,715,255.65	1,715,255.65	TOTAL GASTOS GENERALES (B)	2,144,069.56	2,144,069.57	UTILIDAD (C)	1,072,034.78	1,072,034.78	SUBTOTAL (A+B+C)	24,656,800.00	24,656,800.01	IGV (18%)	4,438,224.00	4,438,224.00	TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA (D)	29,095,024.00	29,095,024.01				MOBILIARIO (E)	706,284.84	706,284.84	EQUIPAMIENTO (F)	4,082,045.53	4,082,045.53	EJECUCION DE OBRA (D+E+F)	33,883,354.37	33,883,354.38	EXPEDIENTE TECNICO	716,496.00	716,496.00				<b>TOTAL EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TECNICO</b>	<b>34,599,850.37</b>	<b>34,599,850.38</b>
	VERIFICACION	OFERTADO																																																			
COSTO DIRECTO (A)	21,440,695.66	21,440,695.66																																																			
GASTOS GENERALES																																																					
GASTOS FIJOS	428,813.91	428,813.91																																																			
GASTOS VARIABLES	1,715,255.65	1,715,255.65																																																			
TOTAL GASTOS GENERALES (B)	2,144,069.56	2,144,069.57																																																			
UTILIDAD (C)	1,072,034.78	1,072,034.78																																																			
SUBTOTAL (A+B+C)	24,656,800.00	24,656,800.01																																																			
IGV (18%)	4,438,224.00	4,438,224.00																																																			
TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA (D)	29,095,024.00	29,095,024.01																																																			
MOBILIARIO (E)	706,284.84	706,284.84																																																			
EQUIPAMIENTO (F)	4,082,045.53	4,082,045.53																																																			
EJECUCION DE OBRA (D+E+F)	33,883,354.37	33,883,354.38																																																			
EXPEDIENTE TECNICO	716,496.00	716,496.00																																																			
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRA + EXPEDIENTE TECNICO</b>	<b>34,599,850.37</b>	<b>34,599,850.38</b>																																																			
4	<p><b>CONSORCIO VICTOR ANDRES</b> Integrado por: -CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L RUC: 20480061595 -BETA KONCRET S.A.C RUC: 20480403496 -INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS E.I.R.L RUC: 20600625498</p>	<p>a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 04): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio N.º 6-20): Si Cumple c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 22): Si Cumple d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio N.º 24): Si Cumple e) Anexo N.º 4 declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio N.º 26): Si cumple. f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio N.º 28-31): Si cumple, subsanado g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio N.º 33-69): Si cumple, acredita un monto de S/34,599,850.38 Soles.</p> <p><b>ESTADO: ADMITIDO</b></p>																																																			
		<p>a) (Anexo N.º 1) Declaración jurada de datos del postor (Folio 03): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta (Folio N.º 4-30): Si Cumple c) Anexo N.º 2 Declaración Jurada (Folio 32): Si Cumple d) Anexo N.º 3 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Folio N.º 34): Si Cumple e) Anexo N.º 4 Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Contratación (Folio N.º 36): Si cumple. f) Anexo N.º 5 Promesa de Consorcio (Folio N.º 38-40): Si cumple, subsanado.</p>																																																			

5

CONSORCIO PACIFICO

Integrado:

-BARRANTES Y CIA S.R.L

RUC: 20102670214

-MACSELL

CONTRATISTAS

GENERALES S.R.L

RUC: 20453649840

-ACUÑA

VEGA

CONSULTORES

Y

EJECUTORES E.I.R.L

RUC: 20487493059

g) Anexo N.º 6 Precio de la Oferta (Folio N.º 42-78): No cumple, De la revisión del desagregado de partidas , como recalcu aritmético se obtiene, S/ 34,599,842.61 siendo menor al 90% del valor referencial.

1. Componente INFRAESTRUCTURA: Partida 47. Espacios Exteriores, se muestra un error en la Multiplicación

Resultado Correcto: 359.22 x 168.20 = 60,420.80

47.01.	Patio y/o veredas de concreto f'c=175 kg/cm² E=4" (inc. escalones)	m2	1,265.39	168.20	212,838.60
47.02.	Rampas de concreto f'c=175 kg/cm² E=4"	m2	359.22	168.20	60,426.75
47.03.	Estacionamiento + via vehicular f'c=175 kg/cm² E=4"	m2	791.45	168.20	133,121.89
47.04.	Muro de contención + cimentación h=variable 4.00m a 6.00m	m	110.28	8,563.68	944,402.63
47.05.	Áreas verdes	m2	130.22	38.81	5,053.84
48.	DEMOLICIONES				14,070.74

2. Componente MOBILIARIO: Partida. Cuarto de residuos Sólidos, se muestra un error en la suma.

Resultado Correcto: 3239.82 +97.19= S/3337.01 Soles

➤ SUB PARTIDA: Contenedor Basura Reciclaje 1100 Lts

1	Unidad	S/	67.41	S/	67.41	S/	2.02	S/	58.84	S/	69.43
1	Unidad	S/	67.41	S/	67.41	S/	2.02	S/	58.84	S/	69.43
1	Unidad	S/	67.41	S/	67.41	S/	2.02	S/	58.84	S/	69.43
2	Unidad	S/	1,619.91	S/	3,239.82	S/	97.19	S/	2,827.98	S/	3,336.94

3. Componente EQUIPAMIENTO: Partida. Módulo experimental de crianza de Vacunos, se muestra un error en la suma:

Resultado Correcto: 7344.99+220.35= S/7565.34 Soles

➤ SUB PARTIDA: Ecógrafo Veterinario Portatil

	S/	93,846.85	S/	2,815.41	S/	81,917.16	S/	96,682.16
171.00	S/	513.00	S/	15.39	S/	447.79	S/	528.39
338.73	S/	1,016.19	S/	30.49	S/	887.01	S/	1,046.68
1,341.00	S/	6,705.00	S/	201.15	S/	5,852.67	S/	6,906.15
868.50	S/	868.50	S/	26.06	S/	758.10	S/	894.56
3,060.00	S/	3,060.00	S/	91.80	S/	2,671.02	S/	3,151.80
423.00	S/	423.00	S/	12.69	S/	369.23	S/	435.69
7,344.99	S/	7,344.99	S/	220.35	S/	6,411.30	S/	7,565.23
5,716.10	S/	5,716.10	S/	111.48	S/	3,243.71	S/	3,827.58

Partida. Módulo de conectividad, se muestra un error en la suma:

Resultado Correcto: 6273+188.19= S/6461.19 Soles



➤ SUB PARTIDA: Switch

		S/	22,812.90	S/	684.39	S/	19,912.95	S/	23,497.30	
Unidad	S/	5,301.00	S/	10,602.00	S/	318.06	S/	9,254.29	S/	10,920.06
Unidad	S/	91.99	S/	193.99	S/	5.52	S/	160.50	S/	169.50
Unidad	S/	6,273.00	S/	6,273.00	S/	188.19	S/	5,475.59	S/	6,461.20
Unidad	S/	5,753.92	S/	5,753.92	S/	172.62	S/	5,022.49	S/	5,926.54

4. Se aprecia que se consideran diferentes porcentajes en los gastos generales y utilidad.

COSTO DIRECTO		22,332,854.73
GASTOS GENERALES 10%	9.5%	2,121,621.20
UTILIDAD 5%	3.5%	791,649.92
SUB TOTAL		25,236,125.85
IGV 18%	0.18	4,542,502.65
TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA		29,778,628.50

1	Total costo directo (A)	22,332,854.73
2	Gastos generales	223,328.56
2.1	Gastos fijos	1,898,292.65
2.2	Gastos variables	2,121,621.20
3	Utilidad (C)	791,649.92
4	SUBTOTAL (A+B+C)	25,236,125.85
	IGV (18%)	4,542,502.65

CONSEJO REGIONAL DE LA LIBERTAD  
Luz Alberto Pintado Ruiz  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

5. Resultados:

5.1 Recálculo Aritmético

ITEMS	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.	
01	TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA	29,778,628.50	Corrección aritmética
02	TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO	635,656.35	Corrección aritmética
03	TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	3,673,841.00	Corrección aritmética
	PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	34,088,117.91	
04	TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO	511,724.70	
	PRESUPUESTO TOTAL	34,599,842.61	

5.2 Ofertado por el postor

RESUMEN		
ITEMS	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
01	TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA	29,778,628.50
02	TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO	635,656.28
03	TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	3,673,840.90
	PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA	34,088,125.68
04	EXPEDIENTE TÉCNICO	511,724.70
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	34,599,850.38

ESTADO: NO ADMITIDO

## II. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Según el numeral 1.8 la evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el **numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento**.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el **numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento**. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

### RESUMEN DE OFERTAS ADMISIBLES

N.º	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MONTO OFERTADO - ESTADO
1	<b>CONSORCIO VICTOR ANDRES</b> Integrado por: -CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L RUC: 20480061595 -BETA KONCRET S.A.C RUC: 20480403496 -INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS E.I.R.L RUC: 20600625498	<b>S/. 34,599,850.38</b> (TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 38/100) <b>ADMISIBLE</b>
2	<b>CONSORCIO EJECUTOR VICTOR ANDRES</b> Integrado por: -CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C RUC: 20450905152 -GOLDSTEEL CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C RUC: 20601324491 -CONCRET INGENIERIA – CONSULT E.I.R.L RUC: 20541283472	<b>S/ 34,698,901.75</b> (TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UNO CON 75/100) <b>ADMISIBLE</b>

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro resumen:

Nombre o Razón Social	Precio Ofertado S/	Puntaje Precio	Puntaje Total	Orden de Prelación
<b>CONSORCIO VICTOR ANDRES</b> Integrado por: -CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L RUC: 20480061595 -BETA KONCRET S.A.C RUC: 20480403496 -INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS E.I.R.L RUC: 20600625498	<b>S/34,599,850.38</b> <b>Soles</b>	100.00	100.00	1



<b>CONSORCIO EJECUTOR VICTOR ANDRES</b> Integrado por: -CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C RUC: 20450905152 -GOLDSTEEL CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.C RUC: 20601324491 -CONCRET INGENIERIA – CONSULT E.I.R.L RUC: 20541283472	<b>S/ 34,698,901.75</b> <b>Soles</b>	99.71	99.71	2
--	---	-------	-------	---

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.9 de la Sección General de las Bases Integradas y a lo prescrito en el Numeral 74.2 del Artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado corresponde efectuar el desempate mediante de sorteo, de manera electrónica, a través del SEACE.

### III. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Nombre o Razón Social	Calificación
<b>CONSORCIO VICTOR ANDRES</b> Integrado por: -CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L RUC: 20480061595 -BETA KONCRET S.A.C RUC: 20480403496 -INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS E.I.R.L RUC: 20600625498	<b>ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>
	<b>B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
	<b>B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato
	<b>B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	<b>C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b> Si cumple, Acredita un monto de S/1,400,252.62 Soles
	<b>EJECUCIÓN DE OBRA</b>
	<b>A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
	<b>A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	<b>A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>
	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	<b>A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	<b>B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b> Si cumple, Acredita un monto de S/40,368,008.37 Soles
	<b>ESTADO: CALIFICADO</b>

Nombre o Razón Social	Calificación																																																							
<p><b>CONSORCIO EJECUTOR</b> <b>VICTOR ANDRES</b></p> <p>Integrado por:</p> <p>-CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C</p> <p>RUC: 20450905152</p> <p>-GOLDSTEEL CONSTRUCTORES &amp; CONSULTORES S.A.C</p> <p>RUC: 20601324491</p> <p>-CONCRET INGENIERIA – CONSULT E.I.R.L</p> <p>RUC: 20541283472</p>	<p><b>ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b></p> <p><b>B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b> <b>B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b> <b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato</p> <p><b>B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p><b>C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b> <b>C1 y C9: Los contrato que presentan, se muestra con incongruencias, así como se sustenta a continuación:</b></p> <p>En el folio 103 al 106 se encuentra el ANEXO N°08 Experiencia del postor en la especialidad, al respecto debemos precisar dos experiencias, la experiencia 1 y experiencia 9, suscritas con el mismo cliente, según se aprecia.</p> <div><p>ANEXO N° 8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD – ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</p><p>Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 19-2025-GRLL-GRCOIDS-PRIMERA CONVOCATORIA Presente -</p><p>Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:</p><table><thead><tr><th>N°</th><th>CLIENTE</th><th>OBJETO DEL CONTRATO</th><th>N° CONTRATO O S / COMPROBANTE DE PAGO</th><th>FECHA DEL CONTRATO O CP1</th><th>FECHA DE CONFORMIDAD DE SER EL CASO1</th><th>EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:</th><th>MONEDA</th><th>IMPORTE2</th><th>TIPO DE CAMBIO VENTA4</th><th>MONTO FACTURADO ACUMULADO5</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>GRUPO EMPRESARIAL INVALLE S.R.L</td><td>SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CUNA - JARDIN KID S CENTER"</td><td>SN</td><td>14/02/2018</td><td>25/07/2018</td><td></td><td>SOLES</td><td>955,000.00</td><td></td><td>955,000.00</td></tr></tbody></table><p><b>CONSORCIO EJECUTOR VICTOR ANDRES</b></p><table><thead><tr><th>N°</th><th>CLIENTE</th><th>OBJETO DEL CONTRATO</th><th>N° CONTRATO O S / COMPROBANTE DE PAGO</th><th>FECHA DEL CONTRATO O CP2</th><th>FECHA DE CONFORMIDAD DE SER EL CASO3</th><th>EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:</th><th>MONEDA</th><th>IMPORTE2</th><th>TIPO DE CAMBIO VENTA4</th><th>MONTO FACTURADO ACUMULADO5</th></tr></thead><tbody><tr><td>9</td><td>GRUPO EMPRESARIAL INVALLE S.R.L</td><td>SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "AMPLIACIÓN DE SALAS Y SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CUNA - JARDIN KID S CENTER"</td><td>SN</td><td>14/02/2018</td><td>25/07/2018</td><td></td><td>SOLES</td><td>236,000.00</td><td></td><td>1,385,000.00</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>1,385,000.00</td></tr></tbody></table><p>TRUJILLO, 21 DE MAYO DEL 2025</p><div><p></p><p>Jair Mejía Quintana Representante legal común del postor o Representante legal común, según corresponda</p></div></div>	N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO O S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP1	FECHA DE CONFORMIDAD DE SER EL CASO1	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE2	TIPO DE CAMBIO VENTA4	MONTO FACTURADO ACUMULADO5	1	GRUPO EMPRESARIAL INVALLE S.R.L	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CUNA - JARDIN KID S CENTER"	SN	14/02/2018	25/07/2018		SOLES	955,000.00		955,000.00	N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO O S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP2	FECHA DE CONFORMIDAD DE SER EL CASO3	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE2	TIPO DE CAMBIO VENTA4	MONTO FACTURADO ACUMULADO5	9	GRUPO EMPRESARIAL INVALLE S.R.L	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "AMPLIACIÓN DE SALAS Y SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CUNA - JARDIN KID S CENTER"	SN	14/02/2018	25/07/2018		SOLES	236,000.00		1,385,000.00	TOTAL										1,385,000.00
	N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO O S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP1	FECHA DE CONFORMIDAD DE SER EL CASO1	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE2	TIPO DE CAMBIO VENTA4	MONTO FACTURADO ACUMULADO5																																													
	1	GRUPO EMPRESARIAL INVALLE S.R.L	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CUNA - JARDIN KID S CENTER"	SN	14/02/2018	25/07/2018		SOLES	955,000.00		955,000.00																																													
	N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO O S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP2	FECHA DE CONFORMIDAD DE SER EL CASO3	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE2	TIPO DE CAMBIO VENTA4	MONTO FACTURADO ACUMULADO5																																													
	9	GRUPO EMPRESARIAL INVALLE S.R.L	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "AMPLIACIÓN DE SALAS Y SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CUNA - JARDIN KID S CENTER"	SN	14/02/2018	25/07/2018		SOLES	236,000.00		1,385,000.00																																													
	TOTAL										1,385,000.00																																													

**Experiencia 1:**

Ubicada en el folio 107 al 110, se aprecia un contrato de consultoría con serias incongruencias y que resulta no ser el documento idóneo para la acreditación según detalle:



**CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/. 665,000.00 (Seis Cientos sesenta y cinco mil y 00/100 Nuevos Soles) no incluye IGV.

Este monto comprende el costo de ejecución del servicio de Consultoría de obra de la Supervisión en referencia, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta realización del servicio de consultoría.

**CLAUSULA TERCERA: DEL PAGO**

"EL CONTRATANTE" se obliga a pagar la contraprestación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra en referencia el "EL CONSULTOR", luego de la recepción y completa de la documentación



correspondiente del servicio de consultoría en la supervisión de la obra en referencia.

**CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES**

"EL CONSULTOR", se obliga a realizar el presente servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra en referencia y a preservar el vínculo durante la vigencia de la presente relación contractual las condiciones que dieron lugar a la suscripción de presente contrato del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra en referencia.

**CLAUSULA SEXTA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO**


La conformidad del Servicio de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CUNA - JARDIN KID'S CENTER"**, será dada con la entregada por "EL CONTRATANTE" una vez cumpla con la entrega de la liquidación y su respectiva aprobación.


Respecto a los sellos y firmas, se aprecian que todos tienen los mismos trazos.

Del contrato

De la conformidad

  
Lic. Milagros López Reagilo  
Gerente - Director  
Grupo Empresarial WAMILL S.R.L.  
"EL CONTRATANTE"

  
Lic. Milagros López Reagilo  
Gerente - Director  
Grupo Empresarial WAMILL S.R.L.

  
Lic. Milagros López Reagilo  
Gerente - Director  
Grupo Empresarial WAMILL S.R.L.

Por lo que, en base a la información consignada en la oferta la documentación presentada en el contrato de consultoría presenta, serias incongruencias, y que, de una revisión superficial, podemos apreciar que el sello y firma del contrato y la conformidad posee el mismo trazo.

**Experiencia 9:**

Ubicada en el folio 298 al 301, se aprecia un contrato de consultoría con serias incongruencias y que no resulta ser el idóneo para la acreditación según detallo:

**CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/. 235,000.00 (Dieciosiete mil y cinco mil y 00/100 Nuevos Soles) no incluye IGV.

Este monto comprende el costo de ejecución del servicio de Consultoría de obra de la Supervisión en referencia, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta realización del servicio de consultoría.

**CLAUSULA TERCERA: DEL PAGO**

"EL CONTRATANTE" se obliga a pagar la contraprestación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra en referencia al "EL CONSULTOR", luego de la recepción y completa de la documentación



correspondiente del servicio de consultoría en la supervisión de la obra en referencia.


**CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES**


"EL CONSULTOR", se obliga a realizar el presente servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra en referencia y a preservar el vínculo durante la vigencia de la presente relación contractual las condiciones que dieron lugar a la suscripción de presente contrato del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra en referencia.

Respecto a los sellos y firmas, se aprecian que todos tienen los mismos trazos.

Del contrato

De la conformidad

  
Lic. Milagros López Rengifo  
Gerente - Directora  
Grupo Empresarial WAMILL S R L

  
Lic. Milagros López Rengifo  
Gerente - Directora  
Grupo Empresarial WAMILL S R L

No cumple, Acredita un monto de S/ 483,100.88 Soles



	<b>EJECUCIÓN DE OBRA</b>
	<b>A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
	<b>A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	<b>A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> <b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	<b>A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	<b>B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b> Si cumple, Acredita un monto de S/38,019,559.85
	<b>ESTADO: DESCALIFICADO</b>

**IV. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**


Después de la evaluación y con la calificación de las ofertas, el comité de selección determina por **UNANIMIDAD** el otorgamiento de la **BUENA PRO** al **CONSORCIO VICTOR ANDRES** (Integrado por: CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L, BETA KONCRET S.A.C e INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS E.I.R.L), por el monto ofertado de **S/34,599,850.38** (TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 38/100) Soles.

**ACUERDO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN:** Solicitar a la GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES la fiscalización posterior de la documentación que forma parte de la oferta.


Luego de leída y aprobada por unanimidad la presente acta, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, suscriben los integrantes del Comité de Selección el día 03 de junio del 2025, siendo las 11:00 Horas.



Ing. Walter Homero Zevallos Apolitano  
presidente Comité de Selección  
Miembro Titular



Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda  
Primer Miembro Comité de Selección  
Miembro Titular



Arq. María Alejandra Maya Méndez  
Segundo Miembro Comité de Selección  
Miembro Titular