

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE DE CALLES Y PLAZUELA EN EL CASERIO DE MATIBAMBA C.P. SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2205008						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	433						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2205008					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2780-2024-MDSM/SGEIP/PEMM		Fecha de recepción	4/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	NO		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						
GASTOS GENERALES						
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN						145,835.00
I. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Parl.	Parcial	Sub total \$/
01. Gastos financieros						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla F'c=175 Kg/cm ² , F'c=210	2.00	-		350.00	700.00
01.01.02	- Ensayo proctor	2.00	-		350.00	700.00
01.01.03	- Ensayo densidad de campo	10.00	-		40.00	400.00
01.01.03	- Rotura de Probetas de Concreto	25.00	-		35.00	875.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						2,075.00
II. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	5.00	100%	10,000.00	50,000.00
01.01.02	- Ingeniero en Sueldos y Pervivencias	1.00	5.00	50%	7,000.00	17,500.00
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	1.00	5.00	100%	7,000.00	35,000.00
02. Materiales y otros						
02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	5.00	100%	400.00	2,000.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	5.00	100%	7000.00	35,000.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	692.00	3,460.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						142,960.00
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						10,430.00
I. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
01. Gastos por liquidación						
01.01	Fotocopias	-	-	100%	600.00	600.00
01.02	Utiles de oficina	-	-	100%	680.00	680.00
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	70%	4,500.00	3,150.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						4,430.00
II. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo		Parcial	Sub total \$/

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Item	Descripción	Cantidad	(meses)	Parcial	Sub total S/
01. Personal técnico administrativo					
01.01	Sueldos y beneficios				
01.01.01	- Administrador/controlador	1.00	5.00	20.00%	6,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (H)					6,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					166,066.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					150,066.00
UTILIDAD (10%)					15,006.50
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					171,071.50
IGV (18%)					30,900.87
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					202,672.37

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																		
		MONTO	S/115,526.97																																																																							
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Plazo (meses)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td></tr> <tr> <td>01.01</td><td>Sueldos y beneficios</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>01.01.01</td><td>- Administrador/controlador</td><td>1.00</td><td>5.00</td><td>20.00%</td><td>6,000.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (H)</td><td>6,000.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td><td>166,066.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td><td>150,066.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">UTILIDAD (10%)</td><td>15,006.50</td></tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td><td>171,071.50</td></tr> <tr> <td colspan="5">IGV (18%)</td><td>30,900.87</td></tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td><td>202,672.37</td></tr> </tbody> </table>									Item	Descripción	Cantidad	Plazo (meses)	Parcial	Sub total S/	01. Personal técnico administrativo						01.01	Sueldos y beneficios					01.01.01	- Administrador/controlador	1.00	5.00	20.00%	6,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (H)					6,000.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					166,066.00	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					150,066.00	UTILIDAD (10%)					15,006.50	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					171,071.50	IGV (18%)					30,900.87	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					202,672.37
Item	Descripción	Cantidad	Plazo (meses)	Parcial	Sub total S/																																																																					
01. Personal técnico administrativo																																																																										
01.01	Sueldos y beneficios																																																																									
01.01.01	- Administrador/controlador	1.00	5.00	20.00%	6,000.00																																																																					
TOTAL GASTOS VARIABLES (H)					6,000.00																																																																					
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					166,066.00																																																																					
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					150,066.00																																																																					
UTILIDAD (10%)					15,006.50																																																																					
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					171,071.50																																																																					
IGV (18%)					30,900.87																																																																					
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					202,672.37																																																																					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.