



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la unidad, de la paz y el desarrollo"

RESUMEN EJECUTIVO



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA OBRA "IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO" DISTRITO HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM Nº 724-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR	Fecha de recepción	23 DE OCTUBRE DEL 2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<div>Fecha de la segunda versión</div> <div>Fecha de la tercera versión</div> <div>Fecha de la cuarta versión</div> <div>Fecha de la quinta versión</div>	<div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div>	<div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div>	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	<div>SI</div> <div>De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.</div>	<div>NO</div> <div>X</div>		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	<div>SI</div> <div>X</div>	<div>NO</div> <div></div>		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	<div>SI</div> <div>Documento de aprobación de la estandarización</div>	<div>NO</div> <div></div>	<div>X</div> <div>Fecha de aprobación</div>	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	<div>SI</div> <div>Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación</div>	<div>NO</div> <div></div>	<div>X</div> <div>Fecha de inicio de vigencia</div>	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1 COTIZACIONES SI ☐ X ☒ NO ☐

Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION COAL EIRL RUC 20608246801

CONST. E INVERSIONES VIRGEN DEL ROSARIO RUC 20542120623

ROBERTO PERCY RODRIGUEZ ARANDA RUC 10463157915

ARGF CONTRATISTAS GENERALES SRL RUC 20570658931

CONSTRUCTORA HNOS GUEVARA SAC RUC 20607615528

3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD SI ☐ NO ☒

Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.

3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE SI ☐ NO ☒

Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.

3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS

DEL PROVEEDOR


Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PERIODO (Mes)	TARIFA COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTA
1.00	PERSONAL PARTICIPANTE						61,500
1.01	Ingeniero Especialista en Valorizaciones de Obra - Asistente del Servicio	H - Mes	1.00	3.00	12,500.00	37,500.00	
1.02	Ingeniero Especialista en Liquidaciones - Responsable del Servicio	H - Mes	1.00	2.00	9,500.00	19,000.00	
1.03	Especialista Administrativo - Personal de Apoyo	H - Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
2.00	VISITA A OBRA MATERIA DE LIQUIDACION						3,000



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)							
2.01	Viáticos, pasajes y otros (2 personas)	Día	6.00		300.00	1,800.00	
2.02	Alquiler de camioneta operada	Día	3.00		400.00	1,200.00	
3.00	ELABORACION DE INFORME						1,177
3.01	Servicio de tipeo y edición de entregables	Est	1.00		1,177.96	1,177.96	
4.00	COSTO DIRECTO						65,677
5.00	GASTOS OPERATIVOS	10%					6,567
6.00	UTILIDAD	10%					6,567
7.00	SUB TOTAL						78,811
8.00	IMPUESTO	18%					14,186
9.00	TOTAL						93,000
3.1.5	[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS]			SI		NO	
	Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.						
3.2	CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL						
	Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.						
	El Organo de las Contrataciones ha determinado que el Valor Estimado para este procedimiento de selección, es el propuesto por el área usuaria en la estructura de costos, considerando que éste obedece a lo establecido en el Expediente Técnico.						
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda	
		MONTO	NOVENTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	24/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	27/10/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X			
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<p align="center">PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA  Dc. Wilfredo Torres Tello ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES</p>						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

INDAGACION DE MERCADO



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la Unidad, la paz y el Desarrollo"

RESUMEN EJECUTIVO

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA OBRA "IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO" DISTRITO HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA

En aplicación a la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD, el Órgano Encargado de las Contrataciones ha efectuado la indagación de mercado para dicho procedimiento, sobre la base del requerimiento formulada por el área usuaria, tomando en cuenta los términos de referencia, así como los requisitos de calificación; con la finalidad de obtener información relevante referida a la existencia de pluralidad de proveedores, que pueda utilizarse para los factores de evaluación u otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación.

2. AREA USUARIA

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante INFORME N° 840-2023-MINAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 05 de octubre del 2023 solicita la Contratación del Servicio de Expediente de Liquidación de Cuentas de la Obra "Irrigación San Antonio de Huarango".

Mediante MEMORANDUM N° 724-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 23 de octubre del 2023, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego alcanza los Términos de Referencia actualizados para la Elaboración del Expediente Liquidación de Cuentas de la Obra "Irrigación San Antonio de Huarango".

Mediante Informe Certificación Presupuestal N° 109-2023-MIDAGRI-PEJSIB-OPPS-SPP de fecha 25 de agosto de 2023, se emite la Certificación Presupuestal para Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios para Liquidación de Cuentas de la Obra "San Antonio de Huarango"

Mediante Informe Constancia de Previsión N° 029-2023-MIDAGRI-PEJSIB-OPPS-SPP de fecha 25 de agosto de 2023, se emite la Constancia de Previsión Presupuestal con la finalidad de garantizar la existencia de recursos presupuestales hasta por la suma de S/ 92,000.00.

De acuerdo a la normativa, la convocatoria del procedimiento de selección ha sido incluido en el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Entidad.

3. VALOR HISTORICO

Para la indagación de mercado de este procedimiento de selección, no se ha considerado como fuente, el valor histórico, debido a que el valor estimado, la naturaleza y las características de este procedimiento difieren de otras contrataciones ejecutadas por la Entidad en ejercicios anteriores.

4. COTIZACIONES

El Órgano Encargado de las Contrataciones procedió a efectuar cotizaciones a proveedores, cuyas actividades están relacionadas con el objeto de la contratación, para determinar si existe pluralidad de postores y si estos cumplen con los términos de referencia del área usuaria que se han adjuntado en la solicitud de cotización. El resultado es el siguiente:

N°	DESCRIPCION	RUC	SOLIC.COTIZACION	FECHA RESPUESTA	MONTO SI.
1	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COAL EIRL	20608246801	24 de octubre 2023	24 de octubre 2023	92,500.00
2	CONST. E INVERSIONES VIRGEN DEL ROSARIO	20542120623	24 de octubre 2023	24 de octubre 2023	93,000.00



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca

T: 929 915 362

www.gob.pe/pejsib





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

3	ROBERTO PERCY RODRIGUEZ ARANDA	10463157915	24 de octubre 2023	24 de octubre 2023	92,800.00
4	FELIPE ISAAC CIEZ CASCOS	10335604097	24 de octubre 2023		No cotiza
5	CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES JC SAC	20570742729	24 de octubre 2023		No cotiza
6	ARGF CONTRATISTAS GENERALES SRL	20570658931	24 de octubre 2023	27 de octubre 2023	100,000.00
7	CONSTRUCTORA HNOS GUEVARA SAC	20607615528	24 de octubre 2023	24 de octubre 2023	99,000.00
8	JOLOS CONSULTORA CONST. E INMOBILIARIA	20600648439	24 de octubre 2023		No cotiza
9	CONSTRUCTORA TUSHPANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA	20604434972	24 de octubre 2023		No cotiza
10	D @ J SYSTEM INGENIEROS SAC	20570757831	24 de octubre 2023		No cotiza

5. ESTRUCTURA DE COSTOS

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante Mediante MEMORANDUM N° 724-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 23 de octubre del 2023, alcanza los Términos de Referencia actualizados para la Elaboración del Expediente Liquidación de Cuentas de la Obra "Irrigación San Antonio de Huarango", en cuyo contenido alcanza también la estructura de costos, de esta consultoría, detallando los componentes y rubros que han permitido al Órgano Encargado de las Contrataciones-OEC determinar el presupuesto del servicio luego de la interacción con el mercado.



6. CRITERIOS Y METODOLOGÍA UTILIZADOS

A partir de las fuentes previamente identificadas: cotizaciones y estructura de costos de los Términos de Referencia, el Órgano Encargado de las Contrataciones ha determinado que el Valor Estimado para este procedimiento de selección, es el monto presupuestado en la estructura de costos propuesta por el área usuaria, según detalle:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PERIODO (Mes)	TARIFA COSTO S/.	PARGAL S/.	TOTAL
1.00	PERSONAL PARTICIPANTE						61,500.00
1.01	Ingeniero Especialista en Valorizaciones de Obra - Asistente del Servicio	H - Mes	1.00	3.00	12,500.00	37,500.00	
1.02	Ingeniero Especialista en Liquidaciones - Responsable del Servicio	H - Mes	1.00	2.00	9,500.00	19,000.00	
1.03	Especialista Administrativo - Personal de Apoyo	H - Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
2.00	VISITA A OBRA MATERIA DE LIQUIDACION						3,000.00
2.01	Viáticos, pasajes y otros (2 personas)	Día	6.00		300.00	1,800.00	
2.02	Alquiler de camioneta operada	Día	3.00		400.00	1,200.00	
3.00	ELABORACION DE INFORME						1,177.96
3.01	Servicio de tipeo y edición de entregables	Est.	1.00		1,177.96	1,177.96	
4.00	COSTO DIRECTO						65,677.96
5.00	GASTOS OPERATIVOS	10%					6,567.80
6.00	UTILIDAD	10%					6,567.80
7.00	SUB TOTAL						78,813.56
8.00	IMPUESTO	18%					14,186.44
9.00	TOTAL						93,000.00

En tal sentido, el Valor Estimado del procedimiento, incluyendo todos los tributos asciende a **S/ 93,000.00 (Noventa y Tres Mil y 00/100 Soles)** correspondiendo realizar un procedimiento de selección mediante Adjudicación Simplificada



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib





PERÚ



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

ADJUDICACION SIMPLIFICADA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID. MED.	V.ESTIMADO
1	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA OBRA "IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO" DISTRITO HUARANGO, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA.	1	Unidad	93,000.00
SI.				93,000.80

Se precisa que esta indagación ha permitido determinar, además la existencia de pluralidad de postores, no existiendo la posibilidad de distribuir la buena pro.

Jaén 10 de noviembre de 2023



Lic. WILFREDO TORRES TELLO
Órgano Encargado de las Contrataciones
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.enh.na.naich

