



139

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE CAMINOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS DEPARTAMENTALES NO PAVIMENTADA, TRAMO AN-111, MINA CARHUAYOC (PROG. 65+700) - EMP. AN-110 (SAN MARCOS) KM 26+550, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI -ANCASH						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	11						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº291-2023-GRA-GR/DRTC-DC		Fecha de recepción	09/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/08/2023																																																																																																																																																																																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																															
3.1 FUENTES IDENTIFICADAS																																																																																																																																																																																															
3.1.1 COTIZACIONES		SI		NO																																																																																																																																																																																											
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.																																																																																																																																																																																															
3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD		SI		NO																																																																																																																																																																																											
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.																																																																																																																																																																																															
3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE		SI	X	NO																																																																																																																																																																																											
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.																																																																																																																																																																																															
3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos																																																																																																																																																																																														
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos																																																																																																																																																																																														
	<p align="center">PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO AN-111</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">PRESUPUESTO BASE</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cargas de trabajo</th> <th>Longitud (Km)</th> <th>Carga contratada</th> <th>P.U. S/</th> <th>Monto Contratado S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MR-100</td> <td>CONSERVACIÓN DE CALZADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR-101</td> <td>Uñpera de Calzada</td> <td>cm</td> <td>0.50</td> <td>26.50</td> <td>23.85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR-102</td> <td>Bachao-Carino Tipo II-</td> <td>m2</td> <td>420.00</td> <td>5.26</td> <td>2,209.20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR-104</td> <td>Remoción de Cementos</td> <td>m3</td> <td>9.00</td> <td>26.50</td> <td>238.50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR-200</td> <td>LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR-201</td> <td>Uñpera de Cunetas</td> <td>m1</td> <td>1,400.00</td> <td>26.50</td> <td>37,400.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR-202</td> <td>Uñpera de Alcantarilla</td> <td>und</td> <td>3.00</td> <td>26.50</td> <td>79.50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR-203</td> <td>Uñpera de Bacheo</td> <td>m2</td> <td>40.00</td> <td>26.50</td> <td>1,060.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR-600</td> <td>VIGILANCIA Y CONTROL VIAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MR-601</td> <td>Vigilancia y Control</td> <td>km</td> <td>48.00</td> <td>26.50</td> <td>1,272.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD S/</td> <td>5.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES S/</td> <td>15.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>I.G.V. (18%)</td> <td>18.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS OPERATIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTOS TOTAL DE INVERSIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							PRESUPUESTO BASE								Item	Descripción	Und.	Cargas de trabajo	Longitud (Km)	Carga contratada	P.U. S/	Monto Contratado S/	MR-100	CONSERVACIÓN DE CALZADA							MR-101	Uñpera de Calzada	cm	0.50	26.50	23.85			MR-102	Bachao-Carino Tipo II-	m2	420.00	5.26	2,209.20			MR-104	Remoción de Cementos	m3	9.00	26.50	238.50						-		-			MR-200	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE							MR-201	Uñpera de Cunetas	m1	1,400.00	26.50	37,400.00			MR-202	Uñpera de Alcantarilla	und	3.00	26.50	79.50			MR-203	Uñpera de Bacheo	m2	40.00	26.50	1,060.00						-		-			MR-600	VIGILANCIA Y CONTROL VIAL							MR-601	Vigilancia y Control	km	48.00	26.50	1,272.00												COSTO DIRECTO S/								UTILIDAD S/	5.00%							GASTOS GENERALES S/	15.00%							SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO S/								I.G.V. (18%)	18.00%							TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIO								GASTOS OPERATIVOS								MONTOS TOTAL DE INVERSIÓN						
PRESUPUESTO BASE																																																																																																																																																																																															
Item	Descripción	Und.	Cargas de trabajo	Longitud (Km)	Carga contratada	P.U. S/	Monto Contratado S/																																																																																																																																																																																								
MR-100	CONSERVACIÓN DE CALZADA																																																																																																																																																																																														
MR-101	Uñpera de Calzada	cm	0.50	26.50	23.85																																																																																																																																																																																										
MR-102	Bachao-Carino Tipo II-	m2	420.00	5.26	2,209.20																																																																																																																																																																																										
MR-104	Remoción de Cementos	m3	9.00	26.50	238.50																																																																																																																																																																																										
			-		-																																																																																																																																																																																										
MR-200	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE																																																																																																																																																																																														
MR-201	Uñpera de Cunetas	m1	1,400.00	26.50	37,400.00																																																																																																																																																																																										
MR-202	Uñpera de Alcantarilla	und	3.00	26.50	79.50																																																																																																																																																																																										
MR-203	Uñpera de Bacheo	m2	40.00	26.50	1,060.00																																																																																																																																																																																										
			-		-																																																																																																																																																																																										
MR-600	VIGILANCIA Y CONTROL VIAL																																																																																																																																																																																														
MR-601	Vigilancia y Control	km	48.00	26.50	1,272.00																																																																																																																																																																																										
	COSTO DIRECTO S/																																																																																																																																																																																														
	UTILIDAD S/	5.00%																																																																																																																																																																																													
	GASTOS GENERALES S/	15.00%																																																																																																																																																																																													
	SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO S/																																																																																																																																																																																														
	I.G.V. (18%)	18.00%																																																																																																																																																																																													
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIO																																																																																																																																																																																														
	GASTOS OPERATIVOS																																																																																																																																																																																														
	MONTOS TOTAL DE INVERSIÓN																																																																																																																																																																																														
VALOR REFERENCIAL S/ 99,395.72																																																																																																																																																																																															
3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS		SI		NO																																																																																																																																																																																											
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.																																																																																																																																																																																															
3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																															
Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.																																																																																																																																																																																															
3.3 VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																															
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																								
	MONTO	S/ 99,395.72																																																																																																																																																																																													
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																															
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO																																																																																																																																																																																															
4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO		11/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO		11/08/2023																																																																																																																																																																																									
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X		NO																																																																																																																																																																																										

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/08/2023			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ANCASH  C.P.C. Castulo Torre Hernan Pío NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					