


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/5/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ANEXO GUIZALIA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAC PAMPA DEL DISTRITO DE HUANTAR- PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2503588					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 7-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0212-2023-MDHR-GDUyR-SGOyL/GEAA		Fecha de recepción	19/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																											
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th colspan="7" style="text-align: center;">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>GASTOS GENERALES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>66,475.00</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b></td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Item</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Cantida d</th> <th style="text-align: center;">Tiempo (meses)</th> <th style="text-align: center;">%Part.</th> <th style="text-align: center;">Parcial</th> <th style="text-align: center;">Sub total S/</th> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="7"><b>01. Gastos financieros</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td style="text-align: right;">350.00</td> <td style="text-align: right;">350.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td style="text-align: center;">10.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30.00</td> <td style="text-align: right;">300.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Flotura de Probetas de Concreto</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b></td> <td style="text-align: right;"><b>850.00</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="7"><b>II. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Item</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Cantida d</th> <th style="text-align: center;">Tiempo (meses)</th> <th></th> <th style="text-align: center;">Parcial</th> <th style="text-align: center;">Sub total S/</th> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="7"><b>01. Personal técnico administrativo</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios:</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.50</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> <td style="text-align: right;">35,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.50</td> <td style="text-align: center;">30.00%</td> <td style="text-align: right;">3,500.00</td> <td style="text-align: right;">3,675.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero de seguridad</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.50</td> <td style="text-align: center;">30.00%</td> <td style="text-align: right;">3,500.00</td> <td style="text-align: right;">3,675.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Medio Ambiente</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="7"><b>02. Materiales y otros</b></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.50</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">900.00</td> <td style="text-align: right;">1,050.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta lno. Chofer y Combustible</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.50</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">6000.00</td> <td style="text-align: right;">21,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.50</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">250.00</td> <td style="text-align: right;">1,225.00</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b></td> <td style="text-align: right;"><b>65,625.00</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,900.00</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Item</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Cantida d</th> <th style="text-align: center;">Tiempo (meses)</th> <th></th> <th style="text-align: center;">Parcial</th> <th style="text-align: center;">Sub total S/</th> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="7"><b>01. Gastos por liquidación</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">250.00</td> <td style="text-align: right;">250.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,900.00</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS GENERALES (A-B)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>69,375.00</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b></td> <td style="text-align: right;"><b>69,375.00</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>UTILIDAD (10%)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,937.50</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>76,312.50</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>IGV (18%)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13,736.25</b></td> </tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td colspan="6"><b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>90,048.75</b></td> </tr> </tbody> </table>									ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN							<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>66,475.00</b>	<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>							<b>I. GASTOS FIJOS</b>							Item	Descripción	Cantida d	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/	<b>01. Gastos financieros</b>							01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	1.00	-		350.00	350.00	01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	10.00	-		30.00	300.00	01.01.02	- Flotura de Probetas de Concreto	0.00	-		0.00	0.00	01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	2.00	-		100.00	200.00	01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	-	-				<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>850.00</b>	<b>II. GASTOS VARIABLES</b>							Item	Descripción	Cantida d	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	<b>01. Personal técnico administrativo</b>							01.01	Sueldos y beneficios:	1.00	3.50	100.00%	10,000.00	35,000.00	01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.50	30.00%	3,500.00	3,675.00	01.01.02	- Ingeniero de seguridad	1.00	3.50	30.00%	3,500.00	3,675.00	01.01.03	- Ingeniero Medio Ambiente	-	-				<b>02. Materiales y otros</b>							02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.50	100%	900.00	1,050.00	02.02	Alquiler de Camioneta lno. Chofer y Combustible	1.00	3.50	100%	6000.00	21,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.50	100%	250.00	1,225.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>65,625.00</b>	<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						<b>2,900.00</b>	<b>I. GASTOS FIJOS</b>							Item	Descripción	Cantida d	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	<b>01. Gastos por liquidación</b>							01.01	Fotocopias	-	-	100%	250.00	250.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	150.00	150.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	2,500.00	2,500.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>2,900.00</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A-B)</b>						<b>69,375.00</b>	<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>						<b>69,375.00</b>	<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>6,937.50</b>	<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>						<b>76,312.50</b>	<b>IGV (18%)</b>						<b>13,736.25</b>	<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						<b>90,048.75</b>
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>66,475.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantida d	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>01. Gastos financieros</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	1.00	-		350.00	350.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	10.00	-		30.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.02	- Flotura de Probetas de Concreto	0.00	-		0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	2.00	-		100.00	200.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>850.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantida d	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>01. Personal técnico administrativo</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Sueldos y beneficios:	1.00	3.50	100.00%	10,000.00	35,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.50	30.00%	3,500.00	3,675.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.02	- Ingeniero de seguridad	1.00	3.50	30.00%	3,500.00	3,675.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.03	- Ingeniero Medio Ambiente	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>02. Materiales y otros</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.50	100%	900.00	1,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.02	Alquiler de Camioneta lno. Chofer y Combustible	1.00	3.50	100%	6000.00	21,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.50	100%	250.00	1,225.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>65,625.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						<b>2,900.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantida d	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>01. Gastos por liquidación</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Fotocopias	-	-	100%	250.00	250.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	150.00	150.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>2,900.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A-B)</b>						<b>69,375.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>						<b>69,375.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>6,937.50</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>						<b>76,312.50</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>IGV (18%)</b>						<b>13,736.25</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						<b>90,048.75</b>																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b></td> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 35%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTO</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">S/ 90,048.75</td> </tr> </table>									<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		MONTO	S/ 90,048.75																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																											
	MONTO	S/ 90,048.75																																																																																																																																																																																																																																																																																





FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
De acuerdo al detalle numeral 16. VALOR REFERENCIAL de los TERMINOS DE REFERENCIA.					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/5/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/5/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					