

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORÍA DE OBRA)										
1.	DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/02/2025								
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2570008.								
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversión				2570008				
		Fecha de viabilidad				19/12/2022				
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000067-2025-UNH/UEI			Fecha de recepción		30/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Ninguna		De oficio		Ninguna		Con motivo de observaciones	Ninguna
		Fecha de la tercera versión			De oficio				Con motivo de observaciones	
		De oficio			Con motivo de observaciones					
		De oficio			Con motivo de observaciones					
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			NO CORRESPONDE					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
	‘-----’	‘-----’	‘-----’	‘-----’	‘-----’	‘-----’	‘-----’	‘-----’		
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA										

FORMATO																																																																																																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORÍA DE OBRA)																																																																																																																																																								
2.9	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																								
2.10	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																						
	1	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																						
3.	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRAS																																																																																																																																																							
3.1	FUENTES IDENTIFICADAS																																																																																																																																																							
3.1.1	COTIZACIONES					SI	X	NO																																																																																																																																																
	Detalle según al cuadro comparativo adjunto																																																																																																																																																							
3.1.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD					SI		NO X																																																																																																																																																
	Detalle según al cuadro comparativo adjunto																																																																																																																																																							
3.1.3	PÁGINA WEB DEL SEACE					SI		NO X																																																																																																																																																
	-----X-----																																																																																																																																																							
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																								
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos																																																																																																																																																						
		-----X-----																																																																																																																																																						
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos																																																																																																																																																						
	1	SEGÚN DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																																																																																																																																																						
3.1.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>PROFESIONAL</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANT.</th> <th>MES</th> <th>P. U.</th> <th>PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td>168,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1. ESTUDIOS PREVIOS DE INGENIERÍA BÁSICA</td> <td>29,645.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.1. ESTUDIO DE SUELOS</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>CALICATAS (ENSAYOS GENERALES)</td> <td></td> <td>Global (*)</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>600.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">*Los estudios señalados se realizaran según lo establecido en la norma E050 del RNE</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO</td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.02.01</td> <td>LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y/O EDIFICIO EXISTENTE</td> <td></td> <td>Global</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>2,500.00</td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>14,545.00</td> </tr> <tr> <td>01.03.01</td> <td>ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA POR CADA FILIAL)</td> <td></td> <td>Global</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>14545</td> <td>14,545.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.4. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTION DE RIESGOS</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.04.01</td> <td>ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS SEGÚN DIRECTIVA OSCE</td> <td></td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2000</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">2. ESTUDIOS DE INGENIERÍA</td> <td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.01</td> <td>Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>7,000.00</td> <td>35,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.02</td> <td>Ingeniero Civil</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y SUELOS</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.03</td> <td>Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.</td> <td>ESPECIALISTA EN MEDIA TENSION</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.04</td> <td>Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.</td> <td>ESPECIALISTA EN REDES DE DISTRIBUCION</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.05</td> <td>Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								ÍTEM	PROFESIONAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MES	P. U.	PARCIAL	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							168,500.00	1. ESTUDIOS PREVIOS DE INGENIERÍA BÁSICA							29,645.00	1.1. ESTUDIO DE SUELOS							3,600.00	01.01.01	CALICATAS (ENSAYOS GENERALES)		Global (*)	6	-	600.00	3,600.00	*Los estudios señalados se realizaran según lo establecido en la norma E050 del RNE								1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO							7,500.00	01.02.01	LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y/O EDIFICIO EXISTENTE		Global	3	-	2,500.00	7,500.00	1.3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL							14,545.00	01.03.01	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA POR CADA FILIAL)		Global	1	-	14545	14,545.00	1.4. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTION DE RIESGOS							4,000.00	01.04.01	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS SEGÚN DIRECTIVA OSCE		mes	1	2	2000	4,000.00	2. ESTUDIOS DE INGENIERÍA							100,000.00	02.01.01	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.	JEFE DE PROYECTO	mes	1	5	7,000.00	35,000.00	02.01.02	Ingeniero Civil	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y SUELOS	mes	1	2	5,000.00	10,000.00	02.01.03	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.	ESPECIALISTA EN MEDIA TENSION	mes	1	4	5,000.00	20,000.00	02.01.04	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.	ESPECIALISTA EN REDES DE DISTRIBUCION	mes	1	4	5,000.00	20,000.00	02.01.05	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.	ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES	mes	1	3	5,000.00	15,000.00
ÍTEM	PROFESIONAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MES	P. U.	PARCIAL																																																																																																																																																	
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							168,500.00																																																																																																																																																	
1. ESTUDIOS PREVIOS DE INGENIERÍA BÁSICA							29,645.00																																																																																																																																																	
1.1. ESTUDIO DE SUELOS							3,600.00																																																																																																																																																	
01.01.01	CALICATAS (ENSAYOS GENERALES)		Global (*)	6	-	600.00	3,600.00																																																																																																																																																	
*Los estudios señalados se realizaran según lo establecido en la norma E050 del RNE																																																																																																																																																								
1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO							7,500.00																																																																																																																																																	
01.02.01	LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y/O EDIFICIO EXISTENTE		Global	3	-	2,500.00	7,500.00																																																																																																																																																	
1.3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL							14,545.00																																																																																																																																																	
01.03.01	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA POR CADA FILIAL)		Global	1	-	14545	14,545.00																																																																																																																																																	
1.4. ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTION DE RIESGOS							4,000.00																																																																																																																																																	
01.04.01	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS SEGÚN DIRECTIVA OSCE		mes	1	2	2000	4,000.00																																																																																																																																																	
2. ESTUDIOS DE INGENIERÍA							100,000.00																																																																																																																																																	
02.01.01	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.	JEFE DE PROYECTO	mes	1	5	7,000.00	35,000.00																																																																																																																																																	
02.01.02	Ingeniero Civil	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y SUELOS	mes	1	2	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																	
02.01.03	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.	ESPECIALISTA EN MEDIA TENSION	mes	1	4	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																	
02.01.04	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.	ESPECIALISTA EN REDES DE DISTRIBUCION	mes	1	4	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																	
02.01.05	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.	ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES	mes	1	3	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																	

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORÍA DE OBRA)									
	3. PERSONAL TÉCNICO DE APOYO								38,855.00
	03.01.01	BACH/INGENIERIA	RESP. EN DIGITALIZACIÓN DEL PROYECTO	mes	1	4	2,800.000	11,200.00	
	03.01.02	ASISTENTE TÉCNICO	RESPONSABLE METRADOS Y PRESUPUESTO	mes	1	5	2,800.000	14,000.00	
	03.01.03	ASISTENTE ADMINIST.		mes	1	5	2,731.000	13,655.00	
								COSTO DIRECTO (1+2+3) S/ 168,500.00 GASTOS GENERALES 10% S/ 16,850.00 UTILIDADES 5% S/ 8,425.00 SUB TOTAL S/ 193,775.00 IGV 18% S/ 34,879.50 TOTAL S/ 228,654.50	
3.1.5	[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS						SI	NO	X
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.									
3.3	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
			MONTO	S/ 228,654.50 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
-----X-----									
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO		31/01/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO			13/02/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									