



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO							
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión de la ejecución de la obra denominada "REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y CAMINO DE MANTENIMIENTO; RENOVACION DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO TALAMBO ZAÑA DEL SECTOR HIDRÁULICO MAYOR JEQUETEPEQUE "CLASE A", TRAMOS: KM 08+300 A KM 08+792, KM 12+700 A KM 12+852, KM 18+580 A KM 18+600, EN LA LOCALIDAD TALAMBO, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CON CUI N° 2556609.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	29						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2556609					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C Fecha de registro: 11/07/2022 03:02:35 p.m. Fecha de aprobación: 14/07/2022 10:47:55 p.m. Adjunto al presente					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 203-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UIAR		Fecha de recepción	24/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<u>VER ANEXO N° 01: Estructura de Proveedor</u>						
DE LA ENTIDAD								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		<u>VER ANEXO N° 02: Estructura de la Entidad</u>						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	77,500.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
<u>Ver Anexo 03: Valor Referencial</u>								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/08/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/09/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA C.P.C. RAFAEL CUSMA ALEX G. ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN MULTI ANUAL DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS (E) </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

VER ANEXO N° 01: Estructura de Proveedor



HOMERO DELGADO PEREZ

INGENIERO CIVIL – AGRICOLA
REG. CIP: 70701 / REG. CONSULTOR: C6059



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
Proyecto: EHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO TALAMBO ZAÑA DEL SECTOR HIDRÁULICO MAYOR JEQUETEPEQUE "CLASE A", TRAMOS: KM 08+300 A KM 08+792, KM 12+700 A KM 12+852, KM 18+580 A KM 18+600, EN LA LOCALIDAD DE TALAMBO, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA CHEPÉN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD							
Entidad: Proyecto Especial Jequetepeque Zaña							
Fecha: 01/09/2023		VALOR REFERENCIAL					
		PORCENTAJE DE GG PARA EXPEDIENTE					
ETAPA DE SUPERVISION		S/.		67,410.00			
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PERSONA	%PARTIC.	TIEMPO	SUELDO/ JORNAL	PARCIAL
1	Ing. Supervisor de Obra	mes	1	100.00%	3	8,000.00	24,000.00
2	Especialista en diseño hidraulico	mes	1	100.00%	3	6,500.00	19,500.00
SUB-TOTAL							43,500.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TIEMPO	costo	PARCIAL
1	Alquiler de Camioneta (inc. Combustible)	und	1	100.00%	3	7,100.00	21,300.00
SUB-TOTAL							21,300.00
HOSPEDAJE Y SERVICIOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1	Consumo de Agua Potable	mes	1		3	20.00	60.00
2	Alquiler de oficina y vivienda para Contratista	mes	1		3	500.00	1,500.00
3	Comunicaciones (Internet y telefonía)	mes	1		3	200.00	600.00
4	Útiles de escritorio y limpieza	glb	1		3	150.00	450.00
SUB-TOTAL							2,610.00
ETAPA DE LIQUIDACION		S/.		8,500.00			
HOSPEDAJE Y SERVICIOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1	Ing. Supervisor de Obra	mes	1	100.00%	1	8,500.00	8,500.00
SUB-TOTAL							8,500.00
GASTOS GENERALES FIJOS		S/.		1,590.00			
MOBILIARIO							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO	PARCIAL
1	Escritorio con sillas	und	1		1	500.00	500.00
3	Pizarra Acrilica	und	1		1	150.00	150.00
4	Computador personal e impresora	und	1		1	940.00	940.00
SUB-TOTAL							1,590.00
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN						77,500.00	

SON: S/ 77,500.00 ((SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES))

Ing. HOMERO DELGADO PEREZ
REG CONSULTOR C6059

Proyecto: REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO TALAMBO ZAÑA DEL SECTOR HIDRÁULICO MAYOR JEQUETEPEQUE
 "CLASE A", TRAMOS: KM 08+300 A KM 08+792, KM 12+700 A KM 12+852, KM 18+580 A KM 18+600, EN LA LOCALIDAD DE
 TALAMBO, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA CHEPÉN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

ETAPA DE SUPERVISION

S/ 74,130.00

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PERSONA	% PART.	TIEMPO	JORNAL	PARCIAL
1	ING. SUPERVISOR DE OBRA	mes	1	100%	3	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
2	ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRAULICO	mes	1	100%	3	S/ 6,500.00	S/ 19,500.00
SUB TOTAL						S/	49,500.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	% PART.	TIEMPO	JORNAL	PARCIAL
1	ALQUILER DE CAMIONETA (INC COMBU.)	UND	1	100%	3	S/ 6,500.00	S/ 19,500.00
SUB TOTAL						S/	19,500.00
HOSPEDAJE Y SERVICIOS							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	% PART.	TIEMPO	JORNAL	PARCIAL
1	Consumo de agua potable	mes	1		3	S/ 240.00	S/ 720.00
2	alquiler de oficina y vivienda	mes	1		3	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00
3	comunicaciones	mes	1		3	S/ 240.00	S/ 720.00
4	utiles de escritorio	gib	1		3	S/ 230.00	S/ 690.00
SUB TOTAL						S/	5,130.00

ETAPA DE LIQUIDACION

S/ 9,500.00

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PERSONA	% PART.	TIEMPO	JORNAL	PARCIAL
1	ING. SUPERVISOR DE OBRA	mes	1	100%	1	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00
SUB TOTAL						S/	9,500.00

GASTOS GENERALES FIJOS

S/ 3,310.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	% PART.	TIEMPO	JORNAL	PARCIAL
1	Escritorio con sillas	und	1		1	S/ 210.00	S/ 210.00
2	pizarra acrílica	und	1		1	S/ 100.00	S/ 100.00
3	computador personal e impresora	und	1		1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
SUB TOTAL						S/	3,310.00

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION	S/	86,940.00
--------------------------------	----	-----------

COTIZACION N° 10

MADI INGENIEROS E.I.R.L.
 RUC: 20604097941


 MADI INGENIEROS E.I.R.L.
 Ing. Eisten Vargas Villegas
 TITULAR GERENTE

VER ANEXO N° 02: Estructura de la Entidad

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego****Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña****DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION**

Proyecto: REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO TALAMBO ZAÑA DEL SECTOR HIDRÁULICO MAYOR JEQUETEPEQUE
"CLASE A", TRAMOS: KM 08+300 A KM 08+792, KM 12+700 A KM 12+852, KM 18+580 A KM 18+600, EN LA LOCALIDAD DE
TALAMBO, DISTRITO DE CHEPÉN, PROVINCIA CHEPÉN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad: Proyecto Especial Jequetepeque Zaña

Fecha: Jul-23

ETAPA DE SUPERVISION S/. 63,300.00**PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PERSONA	%PARTIC.	TIEMPO	SUELDO JORNAL	PARCIAL
1	Ing. Supervisor de Obra	mes	1	100.00%	3	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en diseño hidraulico	mes	1	100.00%	3	10,000.00	30,000.00
SUB-TOTAL							36,000.00

ALQUILER DE EQUIPO MENOR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TIEMPO	costo	PARCIAL
1	Alquiler de Camioneta (inc. Combustible)	und	1	100.00%	3	7,500.00	22,500.00
SUB-TOTAL							22,500.00

HOSPEDAJE Y SERVICIOS



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1	Consumo de Agua Potable	mes	1		3	200.00	600.00
2	Alquiler de oficina y vivienda para Contratista	mes	1		3	900.00	2,700.00
3	Comunicaciones (Internet y telefonía)	mes	1		3	350.00	1,050.00
4	Útiles de escritorio y limpieza	gib	1		3	150.00	450.00
SUB-TOTAL							4,800.00

ETAPA DE LIQUIDACION S/. 12,000.00**HOSPEDAJE Y SERVICIOS**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1	Ing. Supervisor de Obra	mes	1	100.00%	1	12,000.00	12,000.00
SUB-TOTAL							12,000.00

GASTOS GENERALES FIJOS S/. 4,396.69**MOBILIARIO**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO	PARCIAL
1	Escritorio con sillas	und	1		1	200.00	200.00
3	Pizarra Acrilica	und	1		1	100.00	100.00
4	Computador personal e impresora	und	1		1	4,096.69	4,096.69
SUB-TOTAL							4,396.69

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN**79,696.69**

VER ANEXO N° 03: Valor Referencial

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Proyecto: REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO TALAMBO ZAÑA DEL SECTOR HIDRÁULICO MAYOR JEQUETEPEQUE "CLASE A",
TRAMOS: KM 08+300 A KM 08+792, KM 12+700 A KM 12+852, KM 18+580 A KM 18+600, EN LA LOCALIDAD DE TALAMBO, DISTRITO DE
CHEPÉN, PROVINCIA CHEPÉN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad: Proyecto Especial Jequetepeque Zaña

Fecha: SETIEMBRE DE 2023

ETAPA DE SUPERVISION	S/. 67,410.00
----------------------	---------------

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PERSONA	%PARTIC.	TIEMPO	SUELDO/ JORNAL	PARCIAL
1	Ing. Supervisor de Obra	mes	1	100.00%	3	8,000.00	24,000.00
2	Especialista en diseño hidraulico	mes	1	100.00%	3	6,500.00	19,500.00
						SUB-TOTAL	43,500.00

ALQUILER DE EQUIPO MENOR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TIEMPO	costo	PARCIAL
1	Alquiler de Camioneta (inc. Combustible)	und	1	100.00%	3	7,100.00	21,300.00
						SUB-TOTAL	21,300.00

HOSPEDAJE Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1	Consumo de Agua Potable	mes	1		3	20.00	60.00
2	Alquiler de oficina y vivienda para Contratista	mes	1		3	500.00	1,500.00
3	Comunicaciones (Internet y telefonia)	mes	1		3	200.00	600.00
4	Útiles de escritorio y limpieza	gib	1		3	150.00	450.00
						SUB-TOTAL	2,610.00

ETAPA DE LIQUIDACION	S/. 8,500.00
----------------------	--------------

HOSPEDAJE Y SERVICIOS


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TIEMPO	COSTO	PARCIAL
1	Ing. Supervisor de Obra	mes	1	100.00%	1	8,500.00	8,500.00
						SUB-TOTAL	8,500.00

GASTOS GENERALES FIJOS	S/. 1,590.00
------------------------	--------------

MOBILIARIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO	PARCIAL
1	Escritorio con sillas	und	1		1	500.00	500.00
3	Pizarra Acrilica	und	1		1	150.00	150.00
4	Computador personal e impresora	und	1		1	940.00	940.00
						SUB-TOTAL	1,590.00

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN	77,500.00
--------------------------------	-----------



FORMATO N° 07-C

Fecha de registro: 14/07/2022 09:02:31 p.m. - Fecha de aprobación: 16/07/2022 11:47:44 p.m.

Estatus: APROBADO Situación: APROBADO

Registros en la fase de ejecución

Nombre del proyecto de inversión (generado en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO Y CAMINO DE MANTENIMIENTO; RENOVACION DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO TALAMBO ZAÑA DEL SECTOR HIDRÁULICO MAYOR JEQUETEPEQUE "CLASE A", TRAMOS: KM 08+300 A KM 08+792, KM 12+700 A KM 12+852, KM 18+580 A KM 18+600, EN LA LOCALIDAD TALAMBO, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	
Código Único de inversiones	2558809
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función	10 AGROPECUARIA					
División funcional	025 RIEGO					
Grupo funcional	0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					
Sector responsable	AGRICULTURA Y RIEGO					
Tipología de proyecto	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					
Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO QUE OPERAN EN CONDICIONES INADECUADAS	SISTEMA DE RIEGO	DEPARTAMENTAL			1

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	AGRICULTURA Y RIEGO
Entidad	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - MINAGRI
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Responsable de la OPMI:	CESAR RAUL MEDIANERO TANTACHUCO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	AGRICULTURA Y RIEGO
Entidad	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - MINAGRI
Nombre de la UF	PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA (PEJEZA)
Responsable de la UF	CÉSAR AUGUSTO CARPIO BRAVO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	AGRICULTURA Y RIEGO
Entidad	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - MINAGRI
Nombre de la UEI	PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA - PEJEZA
Responsable de la UEI	MAGUIN DIAZ VINCES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	1328 - MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA
------------------	-----------------------------------

C. Datos generales

C.1. Datos de inversión

Código de identificación de la unidad productora	
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios	CANAL DE RIEGO TALAMBO ZAÑA DEL SECTOR HIDRÁULICO MAYOR JEQUETEPEQUE "CLASE A", TRAMOS: KM 08+300 A KM 08+792, KM 12+700 A KM 12+852, KM 18+580 A KM 18+600,

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
-7.2953954223155930 / -79.38265263745040	LA LIBERTAD	CHEPEN	CHEPEN	TALAMBO

C.2. Tipo de Inversión

Tipo de IOARR (*)	Naturaleza	Tipo de ítem	Activo	¿La inversión es mayor a 75 UIT?
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	CANAL DE RIEGO	Si
REHABILITACIÓN	RENOVACION	INFRAESTRUCTURA	OBRAS DE ARTE	No
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	CAMINO DE MANTENIMIENTO	No


(*) Es posible considerar más de un tipo de inversión por UPS

Entidad que será responsable del mantenimiento

Código	Nombre
1328	MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA

Costo total de inversión

Costo Total de la Inversión (Monto de Activos > y/o < a 75 UIT, Expediente Técnico, Supervisión y Liquidación en soles)	2,343,930.99
---	--------------



D. Datos de inversión para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

¿En caso de infraestructura, el activo (canal de riego) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

SI	Número de partida registral	04005058	Nombre de oficina registral	CHEPÉN
----	-----------------------------	----------	-----------------------------	--------

¿El activo (canal de riego) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

SI	Código de inventario	3770014
----	----------------------	---------

E. Descripción específica para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

E.1 REHABILITACIÓN CANAL DE RIEGO

1. Rehabilitación en infraestructura

Sustento de la necesidad de la rehabilitación de infraestructura:	El canal Talambo Zaña de 31.33 Km, revestido de concreto, viene prestando servicio de dotación de agua para riego a 20,482 ha; sin embargo 664 m.l de canal de riego y camino de mantenimiento (tramos Km 08+300 a Km 08+792, Km 12+700 a km 12+852 y Km 18+580 a Km 18+600), así como 02 entradas de agua pluvial (obras de arte, en las progresivas Km 08+332 y Km 12+737), se encuentran deterioradas, limitando la calidad del servicio y con el riesgo de incrementarse el deterioro en las zonas adyacentes.		
La intervención:	La ocurrencia de lluvias torrenciales, las acciones antrópicas de agricultores en la margen derecha del canal que hacen uso de agua para la producción agrícola, han originado daños del talud y el camino de servicio del canal de riego, así como de entregas de agua de escorrentía superficial. Para dar solución, se reparará 664 ml de canal y de camino de mantenimiento (Km 8+300 a 8+792, Km 12+700 a 12+852 y Km 18+580 a 18+600), así como la renovación de 02 entregas de agua (Km 8+332 y Km 12+737)		
Antigüedad de la infraestructura o equipo mayor a rehabilitar (años)	25		
Estado actual de la infraestructura o equipo mayor a rehabilitar	REGULAR		
Costo anual de mantenimiento de la infraestructura o equipo mayor a rehabilitar	6925		
Expectativa de vida útil (años) de la infraestructura o equipo mayor rehabilitado	25		
Costo anual de mantenimiento de la infraestructura o equipo mayor rehabilitado	4617		

F. Costos y cronogramas para el registro de activos asociados a IOARR

Cronograma de inversión

Año de inicio	Mes	Tipo de período	Número de períodos
2022	10	Meses	4

Acciones	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Costo total (soles)
Reparación de canal de riego	0.00	0.00	546,773.78	1,342,531.59	1,889,305.37
Renovación de obras de arte *	0.00	0.00	85,257.07	177,475.87	263,732.94
Reparación de camino de mantenimiento *	0.00	0.00	45,078.89	33,312.08	78,390.97
Expediente técnico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
Supervisión	0.00	0.00	23,552.02	53,949.69	77,501.71
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de inversión aprobado					2,343,930.99
Costo de control concurrente (CCC)					0.00
Costo total de inversión aprobado					2,343,930.99

* Activos asociados a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Cronograma de metas físicas esperadas de la inversión

Nombre de la inversión	Unidad de medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Reparación de canal de riego	M	0.00	0.00	192.16	471.84
Renovación de obras de arte *	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0.00	0.00	0.65	1.35
Reparación de camino de mantenimiento *	M	0.00	0.00	381.83	282.17

* Activos asociados a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

F.3 Costos de mantenimiento

Año de inicio	Mes	Número de años
2022	12	10

Cronograma del mantenimiento


Activo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Costo total (soles)
Canal de riego	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	40,700.00
Obras de arte *	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	3,850.00
Camino de mantenimiento *	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,620.00
Totales											46,170.00

* Activos asociados a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Fuente de financiamiento



2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Responsable de la Unidad Formuladora
CÉSAR AUGUSTO CARPIO BRAVO

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS	Estructura_Costos.pdf	Descargar
FORMATO DE INVERSIONES FIRMADO	Formato_7-C_IOARR Canal Talambo.pdf	Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS	TRAMOS_CANAL_TZ.kml	Descargar

Lista de unidades ejecutoras presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
1328	MINAG - JEQUETEPEQUE-ZAÑA

