

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			3/05/2024 00:00:00					
1.2	ÁREA USUARIA			PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN			SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA: INSTALACION DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET PAITA - DESDE LA SET PAITA - HOSPITAL LAS MERCEDES, SET POECHOS – 19N, Y SET SULLANA – 13N, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION			0EIE 11-Optimizar la gestión de inversiones					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			55					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código		2274848			
				Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 08-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO			Código del Requerimiento	261-2024-ENOSA		Fecha de recepción	12/04/2024	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)			SI			NO	X	
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS			SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI			NO	X	
				Documento de aprobación de la estandarización					
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI			NO	X	
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N°	Cantidad	Cantidad de	Comunicación	Fecha de	Cantidad de	Comunicación	Fecha de	

	Item	total de observaciones	observaciones formuladas por el OEC	n con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	remisión de la comunicación	observaciones formuladas por los proveedores	acción con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	remisión de la comunicación	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	x	NUEVOS DOLARES				
		MONTO	153473.7500						
		En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y ademas condiciones definidas en el requerimiento.							
		No aplica							
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/04/2024	FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/04/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X		
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
1. DEL PROVEEDOR

B	DESCRIPCION	Costo Unitario (S/)	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
				Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)					
	Un (01) Supervisor de Obra - Ingeniero Electromecánico/Electricista		1,00	día	150	100%
	Un (01) Supervisor de Obra Adjunto - Ingeniero Electromecánico/Electricista		1,00	día	150	75%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad		1,00	día	150	25%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones de Potencia		1,00	día	150	15%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)		1,00	día	150	15%
	Un (01) Abogado Especialista en LCE-RLCE		1,00	día	150	10%
	Costo Directo (S/) B:					

TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
- Gastos Fijos (S/)	
- Gastos Variables (S/)	
Utilidades (S/)	
SUB TOTAL (S/) sin IGV	
IGV (18%) (S/)	
COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	Costo Unitario (S/)	-	Und	-	Cant
---	-------------	---------------------	---	-----	---	------

1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)		-	Glb		1,00
------	--	--	---	-----	--	------

Costo Directo (S/) B:						
IGV (18%) (S/)						
COSTO TOTAL (S/) con IGV						

2. DE LA ENTIDAD

B	DESCRIPCION	Costo Unitario (S/)	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
				Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)					
	Un (01) Supervisor de Obra - Ingeniero Electromecánico/Electricista		1,00	día	150	100%
	Un (01) Supervisor de Obra Adjunto - Ingeniero Electromecánico/Electricista		1,00	día	150	75%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad		1,00	día	150	25%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones de Potencia		1,00	día	150	15%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)		1,00	día	150	15%
	Un (01) Abogado Especialista en LCE-RLCE		1,00	día	150	10%
	Costo Directo (S/) B:					

TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
- Gastos Fijos (S/)	
- Gastos Variables (S/)	
Utilidades (S/)	
SUB TOTAL (S/) sin IGV	
IGV (18%) (S/)	
COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	Costo Unitario (S/)	-	Und	-	Cant
---	-------------	---------------------	---	-----	---	------

1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)		-	Glb		1,00
------	--	--	---	-----	--	------

Costo Directo (S/) B:						
IGV (18%) (S/)						
COSTO TOTAL (S/) con IGV						

QUEZADA
TINOCO Karen
Irene FAU
20102708394
soft

Firmado digitalmente
por QUEZADA TINOCO
Karen Irene FAU
20102708394 soft
Fecha: 2024.05.03
15:05:32 -05'00'

Firmado
digitalmente por
NAMUCHE FEBRES
Marina Del Socorro
FAU 20102708394
soft
Fecha: 2024.05.03
15:11:30 -05'00'