



**"CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO: EN EL (LA)
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, HUARAL, HUARAL,
LIMA CUI N° 2456639**

Página 1 de 34

179

RESUMEN EJECUTIVO

Municipalidad Provincial de Huaral

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO: EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y
GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, HUARAL, HUARAL, LIMA CUI N° 2456639



RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO: EN EL (LA)
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, HUARAL, HUARAL, LIMA CUI
N° 2456639.

1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES

Código Único de Inversiones CUI N° 2456639.

1.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMATICA DEL PROYECTO DE INVERSION (FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, RESPONSABILIDAD FUNCIONAL)

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
RESERVA DE

DIVISION FUNCIONAL 006 GESTIÓN

GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO TIPOLOGÍA DE
PROYECTO GESTIÓN INSTITUCIONAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUARAL

TIPOLOGIA DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA



1.4. UBICACIÓN

El Proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO: EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y
GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL,
HUARAL, HUARAL, LIMA CUI N° 2456639, se ubica en:

REGION : Departamento de Lima
PROVINCIA : Huaral
DISTRITO : Huaral
LOCALIDAD : Ciudad de Huaral



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Jean Pool Eduardo Imboma Granados
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 319897

La localidad de la Ciudad de Huaral se localiza en las siguientes Coordenadas

Municipalidad Provincial de Huaral



"CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO: EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, HUARAL, HUARAL, LIMA CUI N° 2456639

MPH


FOLIO

OACyA

Página 2 de 5

Geográficas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	NORTE	ESTE	ELEVACIÓN
1	CIUDAD DE HUARAL	8,728,893.63	259,813.66	191.00



MAPA NACIONAL
REGIONAL

MAPA PROVINCIAL

MAPA

CIUDAD DE HUARAL



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Jean Pool Eduardo Imboma Granados
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 319897

Municipalidad Provincial de Huaral

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO: EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, HUARAL, HUARAL, LIMA N°

2456639



1.5. OBJETIVOS

Se ha identificado el problema operativo actual el cual es: Inadecuada prestación de los servicios en la gerencia de servicio a la ciudad y gestión ambiental de la municipalidad Provincial de Huaral, la cual, se han identificado 02 objetivos principales:

- Aumenta el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda
- Aumentar el número de usuarios atendidos.

1.6. ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

Respecto al acceso a la zona del proyecto ya que cuenta con un camino vecinal en regulares condiciones facilitando el traslado de los insumos para la construcción de las pistas y veredas, el acceso teniendo como referencia la ciudad de HUARAL es la siguiente:

Tomando como punto de partida la ciudad de Huaral: La ruta para llegar al área de intervención se realiza a través de la carretera Chancay-Huaral, después de haber recorrido 2.81 km, desde la ciudad de Huaral, se debe recorrer la ruta que lleva a la ciudad de Huaral.



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Jean-Pol Eduardo Imboma Granados
INGENIERO CIVIL
Código P. N° 319897

Municipalidad Provincial de Huaral



El total del recorrido desde la Ciudad de Huaral es de aproximadamente 2.81 km:

LUGAR	VIA	TIEMPO EN HORAS
HUARAL – CIUDAD DE HUARAL	ASFALTADO	15 MN

1.7. ANTECEDENTES

El proyecto "CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO: EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, HUARAL, HUARAL, LIMA, llevaba ejecutándose en el 2022, sin embargo por incumplimiento del Contratista, se realizó la resolución del contrato, razón por la cual el presente expediente es el saldo de obra que falta ejecutar, para culminar la meta de la CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, en la GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL.

Es necesario indicar que la Inversión IOARR: CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO: EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIO A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA, fue aprobado el 02/08/2019 por la UF de la Municipalidad Provincial de Huaral, que cuenta con Código Único de Inversiones N° 2456639 activo y aprobado y que según la Directiva N° 001-2019- EF/63.01 aún se encuentra vigente

1.8. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

En la actualidad faltan trabajo por culminar del proyecto.

1.9. METAS

1.9.1. Metas Financieras y físicas de acuerdo con el Expediente Técnico

PRESUPUESTO TOTAL	COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA	75,657.75
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE AMBIENTES	49,796.61
PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	2,500.00
CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	3,000.00
COSTO DIRECTO	130,954.36



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Jean Pool Eduardo Imboma Granzos
INGENIERO CIVIL



Municipalidad Provincial de Huaral



1.10. RESUMEN DE PRESUPUESTO

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) GERENCIA DE SERVICIOS
A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA" Código Único de
Inversiones N°2456639

01	INFRAESTRUCTURA	75,657.75
02	EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE AMBIENTES	49,796.61
03	PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	2,500.00
04	CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	3,000.00
COSTO DIRECTO		130,954.36
GASTOS GENERALES (13.67%)		17,901.46
UTILIDADES (5.00%)		6,547.72
		=====
SUB TOTAL		155,403.54
I.G.V. (18.00% S.T.)		27,972.64
		=====
TOTAL DE OBRA		183,376.18
TOTAL SUPERVISION		19,309.51
		=====
PRESUPUESTO TOTAL		202,685.69

1.11. TIPO DE EJECUCION

Infraestructura

1.12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento: Recursos Determinados

1.13. TIEMPO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecución es de 01 (30 días calendarios) mes.



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Jean Pool Eduardo Imboma Granados
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 319897

Municipalidad Provincial de Huaral

"CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO: EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y
GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, HUARAL, HUARAL, LIMA CUI N°
2456639