

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. GUARDIA CIVIL (CALLE JESUS PAENZ-PJE. NANAY DE LA CALLE LOS NOGALES) A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	195					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2540046				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2899-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	17/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA


	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES (S/ 1'240,649.70)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							


4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/05/2024
--	------------	---	------------

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ECON. JANETH ASIO MACEDO, Mica JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

		<div>SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS</div>						
SUPERVISION DE OBRA:								
"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. GUARDIA CIVIL (CALLE JESUS PAENZ - PJE, MANAY DE LA CALLE LOS NOGALES) A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI: 2540646								
MODALIDAD DE EJECUCION:			: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)					
UBICACION			: SAN JUAN BAPTISTA, MAYNAS, LORETO					
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 1,240,649.70								
TIEMPO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIO								
TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIO								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/	C. PARCIAL \$/	SUB TOTAL \$/
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							364,800.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	7.00	10,000.00	70,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	7.00	6,000.00	42,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Hs. Sanitarias	Mes	1.00	0.30	7.00	8,000.00	28,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.05	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	7.00	8,000.00	28,000.00	
1.06	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.07	Ing. Especialista en Mecanica de Suelos	Mes	1.00	0.30	7.00	8,000.00	16,800.00	
1.08	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							44,000.00
1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							192,600.00
2.01	Administrador	Mes	1.00	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00	
2.02	Tecnico de Oficina Tecnica (instruccion, planos, etc)	Mes	3.00	1.00	7.00	3,500.00	73,500.00	
2.03	Topografo	Mes	1.00	1.00	7.00	3,500.00	24,500.00	
2.04	Secretaria	Mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00	
2.05	Chofer	Mes	1.00	1.00	7.00	2,500.00	17,500.00	
2.06	Personal Asistente	Mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							77,100.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
3.02	Rotura de Probetas	Und.	1.00	30.00	7.00	135.00	70,350.00	
3.02	Equipo de Topografia	Und.	1.00	1.00	7.00	750.00	6,250.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							17,020.00
4.02	Equipo de comunicacion	Mes	0.00	1.00	7.00	100.00	5,600.00	
4.03	Computadores	Mes	4.00	1.00	9.00	120.00	4,320.00	
4.04	Impresoras	Mes	2.00	1.00	1.00	2,000.00	4,000.00	
4.05	Materiales de escritorio	Glo	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
4.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	1.00	1,100.00	1,100.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							28,340.00
5.01	Casco	Glo.	13.00	1.00	2.00	180.00	4,140.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glo.	13.00	1.00	2.00	250.00	8,500.00	
5.03	Chaleco	Glo.	13.00	1.00	2.00	180.00	4,680.00	
5.04	Pantalones y camisa	Glo.	13.00	1.00	2.00	500.00	13,000.00	
06.00.	VARIOS							47,700.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	9.00	1,000.00	11,500.00	
6.02	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	7.00	600.00	4,200.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							6,823.57
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glo	1.00	1.00	1.00	6,823.57	6,823.57	
COSTO DIRECTO \$/								748,833.57
GASTOS GENERALES \$/								153,656.71
UTILIDAD \$/								129,457.77
SUB TOTAL \$/								1,031,948.05
IGV 18%								189,251.65
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								1,240,649.70



RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA \$/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	768,283.57	774,283.57	44,000.00
Gastos Generales	153,656.71	150,136.71	3,520.00
Utilidad	129,457.77	125,937.77	3,520.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,051,398.05	1,000,358.05	51,040.00
I.G.V 18%	189,251.65	180,064.45	9,187.20
COSTO TOTAL C/IGV	1,240,649.70	1,180,422.50	60,227.20

	DIA \$/	GLB
PERIODO	210.00	60.00
COSTO UNIT.	5,621.659524	60,227.20

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C.PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							421,900.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	7.00	11,000.00	77,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	7.00	6,000.00	42,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Ins. Sanitarias	Mes	1.00	0.50	7.00	9,000.00	31,500.00	
1.04	Ing. Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	7.00	9,000.00	63,000.00	
1.05	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	7.00	9,000.00	31,500.00	
1.06	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	1.00	7.00	9,000.00	63,000.00	
1.07	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	Mes	1.00	0.30	7.00	9,000.00	18,900.00	
1.08	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	7.00	9,000.00	63,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							46,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	11,000.00	22,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							192,600.00
2.01	Administrador	Mes	1.00	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00	
2.02	Tecnico de Oficina Técnica (metrado, planos, etc)	Mes	3.00	1.00	7.00	3,500.00	73,500.00	
2.03	Topografo	Mes	1.00	1.00	7.00	3,500.00	24,500.00	
2.04	Secretaria	Mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00	
2.05	Chofer	Mes	1.00	1.00	7.00	2,500.00	17,500.00	
2.06	Personal Asistente	Mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							77,200.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00	
3.02	Rotura de Probetas	Und.	1.00	30.00	7.00	335.00	70,350.00	
3.02	Equipo de Topografia	Und.	1.00	1.00	7.00	750.00	5,250.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							17,020.00
4.02	Equipo de comunicació	Mes	8.00	1.00	7.00	100.00	5,600.00	
4.03	Computadoras	Mes	4.00	1.00	9.00	120.00	4,320.00	
4.04	Impresoras	Mes	2.00	1.00	1.00	2,000.00	4,000.00	
4.05	Materiales de escritorio	Glb.	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	1.00	1,100.00	1,100.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							28,340.00
5.01	Casco	Glb.	13.00	1.00	2.00	160.00	4,160.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	13.00	1.00	2.00	250.00	6,500.00	
5.03	Chaleco	Glb.	13.00	1.00	2.00	180.00	4,680.00	
5.04	Pantalon y camisa	Glb.	13.00	1.00	2.00	500.00	13,000.00	
06.00.	VARIOS							17,700.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	9.00	1,500.00	13,500.00	
6.02	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	7.00	600.00	4,200.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							5,582.92
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	1.00	5,582.92	5,582.92	
COSTO DIRECTO S/.								806,242.92
GASTOS GENERALES S/.								161,248.58
UTILIDAD S/.								129,457.77
SUB TOTAL S/.								1,096,949.27
IGV 18%								0.00
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								1,096,949.27

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	806,242.92	760,242.92	46,000.00
Gastos Generales	161,248.58	157,568.58	3,680.00
Utilidad	129,457.77	125,777.77	3,680.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,096,949.27	1,043,589.27	53,360.00
I.G.V 18%	-	-	-
COSTO TOTAL S/IGV	1,096,949.27	1,043,589.27	53,360.00

	DIA S/	GLB
PERIODO	210.00	60.00
COSTO UNIT.	4,969.47	53,360.00

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
COVERO E.I.R.L.

EDER MONTILLA LANCHÁ
TITULAR GERENTE



SUPERVISION DE OBRA:								
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. GUARDIA CIVIL (CALLE JESUS PAENZ - PJE, NANAY DE LA CALLE LOS NOGALES) A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" CUR: 2548046								
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: : MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)								
UBICACIÓN: : SAN JUAN BAPTISTA, MAYNAS, LORETO								
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 1,240,549.70								
TIEMPO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIO								
TIEMPO DE LIQUIDACION: 65 DIAS CALENDARIO								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/.	C. PARCIAL \$/.	SUB TOTAL \$/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							412,400.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	7.00	12,000.00	84,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Ins. Sanitarias	Mes	1.00	0.50	7.00	8,000.00	28,000.00	
1.04	Ing. Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.05	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	7.00	8,000.00	28,000.00	
1.06	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.07	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	Mes	1.00	0.30	7.00	8,000.00	16,800.00	
1.08	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	7.00	8,000.00	56,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							54,900.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	12,000.00	24,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,900.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							112,500.00
2.01	Administrador	Mes	1.00	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00	
2.02	Tecnico de Oficina Tecnica (manejado, planos, etc)	Mes	3.00	1.00	7.00	3,500.00	73,500.00	
2.03	Topografo	Mes	1.00	1.00	7.00	3,500.00	24,300.00	
2.04	Secretaria	Mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00	
2.05	Chofer	Mes	1.00	1.00	7.00	2,500.00	17,500.00	
2.06	Personal Asistente	Mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							80,750.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
3.02	Rotura de Probetas	Und.	1.00	30.00	7.00	350.00	73,500.00	
3.02	Equipo de Topografia	Und.	1.00	1.00	7.00	750.00	5,250.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							18,478.21
4.02	Equipo de comunicacion	Mes	8.00	1.00	7.00	100.00	5,600.00	
4.03	Computadores	Mes	4.00	1.00	9.00	120.00	4,320.00	
4.04	Impresoras	Mes	2.00	1.00	1.00	2,000.00	4,000.00	
4.05	Materiales de escritorio	Glb.	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	1.00	1,558.21	1,558.21	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							28,340.00
5.01	Casco	Glb.	13.00	1.00	2.00	160.00	4,160.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	13.00	1.00	2.00	250.00	5,500.00	
5.03	Chaleco	Glb.	13.00	1.00	2.00	180.00	4,050.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb.	13.00	1.00	2.00	500.00	13,000.00	
06.00.	VARIOS							15,499.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	9.00	1,500.00	13,500.00	
6.02	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	7.00	700.00	4,999.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							6,823.57
7.01	Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	1.00	6,823.57	6,823.57	
COSTO DIRECTO \$/.								812,991.78
GASTOS GENERALES \$/.								162,418.36
UTILIDAD \$/.								129,457.77
SUB TOTAL \$/.								1,103,967.90
IGV 18%								0.00
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								1,103,967.90

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA \$/.	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	812,991.78	758,091.78	54,900.00
Gastos Generales	162,418.36	158,098.36	4,320.00
Utilidad	129,457.77	125,137.77	4,320.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,103,967.90	1,041,327.90	62,640.00
I.G.V. 18%	-	-	-
COSTO TOTAL C/IGV	1,103,967.90	1,041,327.90	62,640.00

	DIA \$/	GLB
PERIODO	210.00	60.00
COSTO UNIT.	4,958.704299	62,640.00

IAS CONSULTORIA Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
MANUEL LOPEZ TAPULLINA
TITULAR - GERENTE



ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA								
SUPERVISION DE OBRA:								
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. GUARDIA CIVIL (CALLE JESUS PAENZ – PJE. NANAY DE LA CALLE LOS NOGALES) A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI: 2540046								
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:			: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)					
UBICACIÓN			: SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO					
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 1,110,629.27 SIN INC. IGV								
TIEMPO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIO								
TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIO								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/.	C. PARCIAL \$/.	SUB TOTAL \$/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							428,900.00
1.01	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	7.00	11,000.00	77,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Ins. Sanitarias	Mes	1.00	0.50	7.00	9,000.00	31,500.00	
1.04	Ing. Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	7.00	9,000.00	63,000.00	
1.05	Ing. Especialista Ambiental	Mes	1.00	0.50	7.00	9,000.00	31,500.00	
1.06	Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente	Mes	1.00	1.00	7.00	9,000.00	63,000.00	
1.07	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	Mes	1.00	0.30	7.00	9,000.00	18,900.00	
1.08	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	7.00	9,000.00	63,000.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							48,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	11,000.00	22,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidación	Mes	1.00	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
02.00.	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							192,500.00
2.01	Administrador	Mes	1.00	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00	
2.02	Técnico de Oficina Técnica (metrado, planos, etc)	Mes	3.00	1.00	7.00	3,500.00	73,500.00	
2.03	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	7.00	3,500.00	24,500.00	
2.04	Secretaría	Mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00	
2.05	Chofer	Mes	1.00	1.00	7.00	2,500.00	17,500.00	
2.06	Personal Asistente	Mes	1.00	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							77,600.00
3.01	Mecánica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
3.02	Rotura de Probetas	Und.	1.00	30.00	7.00	335.00	70,350.00	
3.02	Equipo de Topografía	Und.	1.00	1.00	7.00	750.00	5,250.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							19,020.00
4.02	Equipo de comunicación	Mes	8.00	1.00	7.00	100.00	5,600.00	
4.03	Computadoras	Mes	4.00	1.00	9.00	120.00	4,320.00	
4.04	Impresoras	Mes	2.00	1.00	1.00	2,500.00	5,000.00	
4.05	Materiales de escritorio	Glb	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
4.06	Copias en general	Mes	1.00	1.00	1.00	1,100.00	1,100.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							28,340.00
5.01	Casco	Glb.	13.00	1.00	2.00	160.00	4,160.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	13.00	1.00	2.00	250.00	6,500.00	
5.03	Chaleco	Glb.	13.00	1.00	2.00	180.00	4,680.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb.	13.00	1.00	2.00	500.00	13,000.00	
06.00.	VIARIOS							17,700.00
6.01	Aquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	9.00	1,500.00	13,500.00	
6.02	Aquiler de Camioneta	Mes	1.00	1.00	7.00	600.00	4,200.00	
07.00.	GASTOS FINANCIEROS							5,582.92
7.01	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%)	Glb.	1.00	1.00	1.00	5,582.92	5,582.92	
COSTO DIRECTO \$/.								817,642.92
GASTOS GENERALES \$/.								163,528.58
UTILIDAD \$/.								129,457.77
SUB TOTAL \$/.								1,110,629.27
IGV 18%								0.00
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								1,110,629.27

SIGMA MC CONSTRUCCIONES E.I.R.L.
 MARX CASTERNOQUE RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA \$/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	817,642.92	769,642.92	48,000.00
Gastos Generales	163,528.58	159,688.58	3,840.00
Utilidad	129,457.77	125,617.77	3,840.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,110,629.27	1,054,949.27	55,680.00
I.G.V 18%	-	-	-
COSTO TOTAL S/IGV	1,110,629.27	1,054,949.27	55,680.00
		DIA \$/	GLB
PERIODO		210.00	60.00
COSTO UNIT.		5,023.57	55,680.00