


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64069 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2621849					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	188					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2621849			
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3872-2024-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 8099-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	03/09/2024 06/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 922,399.68					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		10/09/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		4/10/2024	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
<b>GOBIERNO REGIONAL DE UGAYALI</b> <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b>   <b>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</b> <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</b>							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

ALEXANDER W. ESPINOZA  
CIP 73730  
C 28009

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

PROYECTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA  
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO : "MEJORAMIENTO DEL  
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y  
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64069 DISTRITO DE  
YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL  
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2621849.,


Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGÍSTICA

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en los términos de referencia, me comprometo a realizar la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, del proyecto en mención, objeto de la indagación de mercado requerido en el plazo de: **120 días calendarios.**

Pucallpa, 26 de Setiembre del 2024



**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E 64069, DISTRITO DE YARINAOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>313,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4	1	10,500.00	42,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
7	Especialista Electro-Mecánico	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
9	Especialista BIM	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>144,000.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
6	Asistente en Medrado Cosjo y Presupuesto	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
7	Asistente BIM	Und	100%	4	2	8,000.00	64,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Básicos</b>						<b>128,500.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	12,500.00	12,500.00
8	Estudio de Media Tensión (Incluye Trámite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
9	Estudio del CIRA o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>19,000.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>6,000.00</b>
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	Estación total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
3	Plotter	Glb.			1	2,500.00	2,500.00
4	Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
<b>E</b>	<b>Pago servicios y trámites</b>						<b>35,660.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	4	1	9,800.00	31,360.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>655,160.00</b>

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. [Nombre] [Apellido]  
 Gerente General de la Empresa



**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA  
Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E 64069, DISTRITO DE YARINAOCHA,  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>58,783.11</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und	100%	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	9.00	4.00	950.00	34,200.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und	100%	1.00	4.00	85.00	340.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	4.00	140.00	560.00
3	Agua Potable y Deague	Und	100%	1.00	4.00	100.00	400.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		16,379.00	16,379.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		491.37	491.37
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		982.74	982.74
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,430.00	1,430.00
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>6,650.48</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formadores</b>						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	230.00	2,070.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	50.00	450.00
<b>II.</b>	<b>UTILES DE OFICINA</b>						
1	Tintas y Toner p/ Impresora copiadora y Plotter	Und	70%	1.00	4.00	190.00	532.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds).	Und	100%	1.00	4.00	155.75	623.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	320.00	320.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	280.90	280.90
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	124.58	124.58
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	130.00	1,170.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>65,433.59</b>

  
 Ing. [Nombre] [Apellido]  
 Gerente General del Proyecto

169.

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E 64069, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

**LUGAR : -DISTRITO YARINACocha - UCAYALI**

**MODALIDAD : POR CONTRATA**


**Plazo de Ejecución: 4.00 meses**

**TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**

**Fecha: SETIEMBRE 2024**

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	655,160.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.99%	S/	65,433.59
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		65,516.00
S_T	SUB TOTAL			786,109.59
IGV	I.G.V.	0.00%		0.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO			S/ 786,109.59
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/ 786,109.59



Handwritten signature and stamp, likely an official seal or signature of the responsible party.



# Constructora DOROBANTI Asociados S.A.C.

117  
168

## DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

### PROYECTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64069 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALP", CUI 2621849.,

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGÍSTICA

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en los términos de referencia, me comprometo a realizar la elaboración del expediente técnico del proyecto en mención, objeto de la indagación de mercado requerido en el plazo de: **120 días calendarios.**

Pucallpa, 27 de Setiembre del 2024

Constructora DOROBANTI  
REPRESENTANTE LEGAL


**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

116  
16

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA  
Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E 64069, DISTRITO DE YARINAOCHA,  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>57,212.72</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und	100%	1.00	4.00	950.00	3,800.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	9.00	4.00	900.00	32,400.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und	100%	1.00	4.00	85.00	340.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	4.00	140.00	560.00
3	Agua Potable y Desecho	Und	100%	1.00	4.00	100.00	400.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		16,291.50	16,291.50
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		488.75	488.75
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		977.49	977.49
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,954.98	1,954.98
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>8,115.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	250.00	2,250.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	15.00	135.00
<b>II.</b>	<b>UTILES DE OFICINA</b>						
1	Tintas y Toner p/ Impresora copiadora y Ploter	Und	70%	1.00	4.00	500.00	1,400.00
2	Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds).	Und	100%	1.00	4.00	350.00	1,400.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	350.00	350.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	100.00	900.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>85,327.72</b>


  
 CONSULTORA DONCEASTI  
 CONSULTORA EN GESTIÓN DE PROYECTOS  
 Lic. Américo Cruz Arévalo



**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E 64069, DISTRITO DE YARINAOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>311,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
7	Especialista Electro Mecanica	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
9	Especialista BIM	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>144,000.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones San	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Elec	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presu	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
7	Asistente BIM	Und	100%	4	2	8,000.00	64,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						<b>128,000.00</b>
1	Estudio Topografico (Incluye Puntos Geodesicos)	Gib.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Gib.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Gib.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrologico	Gib.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
5	Estudio Hidrogeologico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Gib.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Gib.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
8	Estudio de Media Tension (Incluye Trámite a Electroucayali)	Gib.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
9	Estudio del CIRA/o PMA	Gib.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>18,000.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Gib.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Gib.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gib.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estrategico</b>						<b>15,000.00</b>
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio)	Gib.			6	1,000.00	6,000.00
2	Estacion total	Gib.			1	3,500.00	3,500.00
3	Plotter	Gib.			1	2,500.00	2,500.00
4	Impresora	Gib.			2	1,500.00	3,000.00
<b>E</b>	<b>Pago servicios y tramites</b>						<b>35,660.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Incl. Chofery Combustible	Gib.	80%	4	1	9,800.00	31,360.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos	Gib.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Gib.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>651,660.00</b>


**GOBIERNO REGIONAL UCAYALI**  
 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  
 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  
 Lic. Amparo Díaz Alvarado  
 REPRESENTANTE LEGAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y  
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E 64069, DISTRITO DE YARINAOCHA, PROVINCIA DE  
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

LUGAR : DISTRITO YARINAOCHA - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA


Plazo de Ejecución: 4.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fecha: SETIEMBRE 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN			MONTO
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	651,660.00
GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	10.02%	S/	65,327.72
UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		65,166.00
SUB TOTAL			782,153.72
I.G.V.	0.00%		0.00
TOTAL PRESUPUESTADO			782,153.72
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL			782,153.72

  
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  
DISTRITO YARINAOCHA  
Lia. Antonio Díaz Pineda  
REPRESENTANTE LEGAL



SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE  
PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PÚBLICA, SUPERVISIONES DE OBRAS,  
TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 110 - PUCALLPA - CRNEL FORTILLO - UCAYALI



## DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

### PROYECTO

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA  
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL  
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y  
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64069 DISTRITO DE  
YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL  
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2621849.,**


Señores

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGÍSTICA**

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en los términos de referencia, me comprometo a realizar la Supervisión de ejecución de la obra en mención, objeto de la indagación de mercado requerido en el plazo de: **120 Días Calendarios.**


Pucallpa, 2 de octubre del 2024

  
Rolando Carpana Meza  
Ing. Civil N° 68501  
INGENIERO CIVIL

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA  
I.E. 64069, DISTRITO DE YARINAGCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>341,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
7	Especialista Electro Mecanico	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
9	Especialista BIM	Und	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>144,000.00</b>
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Electricas	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
6	Asistente en Medrado Costo y Presupuesto	Und	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
7	Asistente BIM	Und	100%	4	2	8,000.00	64,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en Estudios Basicos</b>						<b>126,500.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	11,500.00	11,500.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	12,500.00	12,500.00
8	Estudio de Media Tension (Incluye Trámite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
9	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	7,500.00	7,500.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Estudios Complementario</b>						<b>19,000.00</b>
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>15,200.00</b>
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	Estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
3	Plotter	Glb			1	2,500.00	2,500.00
4	Impresora	Glb			2	1,600.00	3,200.00
<b>E</b>	<b>Pago servicios y tramites</b>						<b>35,660.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 ind. Chofer y Combustible	Glb	80%	4	1	9,800.00	31,360.00
2	Trámite de Inexistencia de Rostos Arqueológicos	Glb.	1	1:00	1:00	1,500.00	1,500.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1:00	1:00	2,800.00	2,800.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) S/.</b>							<b>651,360.00</b>



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E 64069, DISTRITO DE YARINAOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA  
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant.:Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>58,883.64</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Und	100%	1.00	4.00	920.00	3,680.00
2	Equipos de comunicación	Und	100%	9.00	4.00	950.00	34,200.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Und	100%	1.00	4.00	85.00	340.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	4.00	140.00	560.00
3	Agua Potable y Deague	Und	100%	1.00	4.00	100.00	400.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		16,284.00	16,284.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		488.52	488.52
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		977.04	977.04
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,954.08	1,954.08
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>6,315.00</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	230.00	2,070.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	15.00	135.00
<b>II.</b>	<b>UTILES DE OFICINA</b>						
1	Tintas y Toner p/ Impresora copiadora y Ploter	Und	70%	1.00	4.00	200.00	560.00
2	Útiles de Oficina (Papet Bond, Folders, Cds).	Und	100%	1.00	4.00	110.00	440.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	450.00	450.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	165.55	165.55
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	244.45	244.45
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	130.00	1,170.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>65,198.64</b>






**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E 64069, DISTRITO DE YARINACCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

**LUGAR:** DISTRITO YARINACCHA-UCAYALI  
**MODALIDAD:** POR CONTRATA  
**TIPOLOGIA:** EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
**Plazo de Ejecución:** 4.00 meses  
**Fecha:** SETIEMBRE 2024

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**


DESCRIPCION			MONTO
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	651,360.00
GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	10.01%	S/	65,198.64
UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		65,136.00
SUB TOTAL			781,694.64
I.G.V.	0.00%		0.00
TOTAL PRESUPUESTADO			781,694.64
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL			781,694.64



CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO	16-2024-GRU-OL-AC-KRBS		REGISTRO:	1670554	EXPEDIENTE:	916022
ÁREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				FECHA:	4/10/2024
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PUBLICO					
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 84069 DISTRITO DE YARINACOCCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2621849.					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 DIAS CALENDARIOS					
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2621849					

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N°02			VALOR REFERENCIAL		
	ESPINOZA MENDOZA ALEXANDER WALTER		CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS S.A.C		GAMARRA MEZA TED ROLY		ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	SUSTENTO DE DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM CON IGV		
	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:						
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 84069 DISTRITO DE YARINACOCCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2621849.	10225121597	ESPINOZA MENDOZA ALEXANDER WALTER	20393739551	AMPARO DIAZ AREVALO	10407878171	GAMARRA MEZA TED ROLY	781,733.26	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	781,694.64	922,399.68		
	CONTACTO:	956472585	CONTACTO:	956578828	CONTACTO:	956578828						
	TELÉFONO:	956472585	TELÉFONO:	956578828	TELÉFONO:	956578828						
	E-MAIL:	awen2011@gmail.com	E-MAIL:	admon.licita.ada20@gmail.com	E-MAIL:	tedgamarra@hotmail.com						
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
	786,109.59		782,153.72		781,694.64		781,733.26					
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días calendarios	120 días calendarios	120 días calendarios	120 días calendarios	120 días calendarios	120 días calendarios	120 días calendarios					
SOBRE EL IGV	Exonerado del IGV	Exonerado del IGV	Exonerado del IGV	Exonerado del IGV	Exonerado del IGV	Exonerado del IGV	Exonerado del IGV					
FECHA DE SOLICITUD	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024					
FECHA DE RECEPCIÓN	26/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024					
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)					
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					



MG. ING. SIST/KELLY RUSHAW BENANGIO SAROMO  
ÁREA DE CONTRATACIONES

DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1, COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS: INFORME N° 04606-2024-GRU-GRI-SGE