



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS Y BUENA PRO, DE LA LICITACION PUBLICA N°002-2024-MDVLH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2651670"

SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2025, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA, SE REUNIÓ EL COMITÉ DE SELECCION, ENCARGADO DE CONDUCIR LA LICITACION PUBLICA N°002-2024-MDVLH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2651670"

Luego del saludo correspondiente y de acuerdo con el REGISTRO ELECTRÓNICO DE PARTICIPANTES, se prosigue con la verificación de la información, respectiva.

I. PARTICIPANTES REGISTRADOS, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:

PARTICIPANTES REGISTRADOS:


| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Numero de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|--------------------|----------|
| 1 | Proveedor con RUC | 10096036502 | LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN | 12/11/2024 | Válido | | 12/11/2024 | 10096036502 | |
| 2 | Proveedor con RUC | 10097300432 | CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL | 13/11/2024 | Válido | | 13/11/2024 | 10097300432 | |
| 3 | Proveedor con RUC | 10436977773 | OTINIANO PLASENCIA JULIO GIANCARLO | 23/10/2024 | Válido | | 23/10/2024 | 10436977773 | |
| 4 | Proveedor con RUC | 20117155677 | TOMAS BALBIN S.CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 17/01/2025 | Válido | | 17/01/2025 | 20117155677 | |
| 5 | Proveedor con RUC | 20136318323 | SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES SA | 09/11/2024 | Válido | | 09/11/2024 | 20136318323 | |
| 6 | Proveedor con RUC | 20144691173 | CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL | 10/11/2024 | Válido | | 10/11/2024 | 20144691173 | |
| 7 | Proveedor con RUC | 20261295246 | FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 14/01/2025 | Válido | | 14/01/2025 | 20261295246 | |
| 8 | Proveedor con RUC | 20274419637 | J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. | 10/10/2024 | Válido | | 10/10/2024 | 20274419637 | |
| 9 | Proveedor con RUC | 20322446374 | CONIESA E.I.R.L. | 14/10/2024 | Válido | | 14/10/2024 | 20322446374 | |
| 10 | Proveedor con RUC | 20355697151 | ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 12/10/2024 | Válido | | 12/10/2024 | 20355697151 | |

74 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 11 | Proveedor con RUC | 20365809179 | EL HORIZONTE S.R.L. | 10/10/2024 | Válido | | 10/10/2024 | 20365809179 | |
| 12 | Proveedor con RUC | 20375458307 | CONSTRUCCIONES EQQUS S.A. | 21/01/2025 | Válido | | 21/01/2025 | 20375458307 | |
| 13 | Proveedor con RUC | 20397595782 | IMPORTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L. | 14/11/2024 | Válido | | 14/11/2024 | 20397595782 | |
| 14 | Proveedor con RUC | 20445575411 | OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. | 14/10/2024 | Válido | | 14/10/2024 | 20445575411 | |
| 15 | Proveedor con RUC | 20445671135 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES CHAVISAN E.I.R.L. | 28/10/2024 | Válido | | 28/10/2024 | 20445671135 | |
| 16 | Proveedor con RUC | 20477644326 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PERU S.A.C. | 13/10/2024 | Válido | | 13/10/2024 | 20477644326 | |
| 17 | Proveedor con RUC | 20478003154 | RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. | 08/11/2024 | Válido | | 08/11/2024 | 20478003154 | |
| 18 | Proveedor con RUC | 20479572659 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JB SAC | 21/01/2025 | Válido | | 21/01/2025 | 20479572659 | |
| 19 | Proveedor con RUC | 20481011273 | SAN BERNARDO CARGO S.A.C. | 16/01/2025 | Válido | | 16/01/2025 | 20481011273 | |
| 20 | Proveedor con RUC | 20481334790 | PALBE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 30/10/2024 | Válido | | 30/10/2024 | 20481334790 | |

74 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 21 | Proveedor con RUC | 20481456712 | GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 10/10/2024 | Válido | | 10/10/2024 | 20481456712 | |
| 22 | Proveedor con RUC | 20481475342 | R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL | 28/10/2024 | Válido | | 28/10/2024 | 20481475342 | |
| 23 | Proveedor con RUC | 20481635561 | PALOJE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 30/10/2024 | Válido | | 30/10/2024 | 20481635561 | |
| 24 | Proveedor con RUC | 20482100580 | VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C. | 05/11/2024 | Válido | | 05/11/2024 | 20482100580 | |
| 25 | Proveedor con RUC | 20482244158 | D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 10/02/2025 | Válido | | 10/02/2025 | 20482244158 | |
| 26 | Proveedor con RUC | 20482617019 | CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C. | 11/10/2024 | Válido | | 11/10/2024 | 20482617019 | |
| 27 | Proveedor con RUC | 20482618252 | CONSTRUCTORA GRUPO PROYECTOS & EJECUCION DEL NORTE S.A.C. | 10/10/2024 | Válido | | 10/10/2024 | 20482618252 | |
| 28 | Proveedor con RUC | 20482663045 | IVAL CONTRATISTAS E.I.R.L. | 18/10/2024 | Válido | | 18/10/2024 | 20482663045 | |
| 29 | Proveedor con RUC | 20489665604 | H & G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14/10/2024 | Válido | | 14/10/2024 | 20489665604 | |
| 30 | Proveedor con RUC | 20494686369 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 29/10/2024 | Válido | | 29/10/2024 | 20494686369 | |

74 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 21 a 30. Página 3 / 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 31 | Proveedor con RUC | 20496188595 | CONCEL S.A.C | 20/01/2025 | Válido | | 20/01/2025 | 20496188595 | |
| 32 | Proveedor con RUC | 20507687084 | DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C | 29/01/2025 | Válido | | 29/01/2025 | 20507687084 | |
| 33 | Proveedor con RUC | 20515332244 | CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. | 20/01/2025 | Válido | | 20/01/2025 | 20515332244 | |
| 34 | Proveedor con RUC | 20515422154 | CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L. | 06/02/2025 | Válido | | 06/02/2025 | 20515422154 | |
| 35 | Proveedor con RUC | 20516902575 | COMPAÑIA DE INVERSIONES KALLANKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMKA S.A.C. | 12/11/2024 | Válido | | 12/11/2024 | 20516902575 | |
| 36 | Proveedor con RUC | 20529476851 | H & M INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 10/03/2025 | Válido | | 10/03/2025 | 20529476851 | |
| 37 | Proveedor con RUC | 20529698918 | GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 22/10/2024 | Válido | | 22/10/2024 | 20529698918 | |
| 38 | Proveedor con RUC | 20530258620 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C | 06/02/2025 | Válido | | 06/02/2025 | 20530258620 | |
| 39 | Proveedor con RUC | 20531614993 | INVERSIONES CORAL S.A.C. | 14/10/2024 | Válido | | 14/10/2024 | 20531614993 | |
| 40 | Proveedor con RUC | 20531659075 | CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C. | 14/10/2024 | Válido | | 14/10/2024 | 20531659075 | |

74 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 31 a 40. Página 4 / 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Documento de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 41 | Proveedor con RUC | 20531897251 | JKMB GENERALES S.R.L. | 16/01/2025 | Válido | | 16/01/2025 | 20531897251 | |
| 42 | Proveedor con RUC | 20539767861 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES GOVAM S.A.C. | 19/10/2024 | Válido | | 19/10/2024 | 20539767861 | |
| 43 | Proveedor con RUC | 20539788940 | ARGEA GAMA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | 20/02/2025 | Válido | | 20/02/2025 | 20539788940 | |
| 44 | Proveedor con RUC | 20539804147 | INVERSIONES GENERALES GHIAK E.I.R.L. | 14/10/2024 | Válido | | 14/10/2024 | 20539804147 | |
| 45 | Proveedor con RUC | 20552908903 | CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C. | 16/01/2025 | Válido | | 16/01/2025 | 20552908903 | |
| 46 | Proveedor con RUC | 20559654397 | CORPORACION CORAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 07/11/2024 | Válido | | 07/11/2024 | 20559654397 | |
| 47 | Proveedor con RUC | 20559802841 | CONSTRUCTORES GALCO INGENIEROS S.A.C. | 22/10/2024 | Válido | | 22/10/2024 | 20559802841 | |
| 48 | Proveedor con RUC | 20568716753 | COBADAY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COBADAY S.R.L. | 14/11/2024 | Válido | | 14/11/2024 | 20568716753 | |
| 49 | Proveedor con RUC | 20573275889 | MANCILLA & ROJAS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10/10/2024 | Válido | | 10/10/2024 | 20573275889 | |
| 50 | Proveedor con RUC | 20600269918 | JV & JF CONTRATISTAS S.A.C. | 13/01/2025 | Válido | | 13/01/2025 | 20600269918 | |

74 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 41 a 50. Página 5 / 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Documento de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 51 | Proveedor con RUC | 20601166641 | IST CONSTRUCTORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18/02/2025 | Válido | | 18/02/2025 | 20601166641 | |
| 52 | Proveedor con RUC | 20601242932 | OHI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 28/10/2024 | Válido | | 28/10/2024 | 20601242932 | |
| 53 | Proveedor con RUC | 20601310733 | KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | 23/10/2024 | Válido | | 23/10/2024 | 20601310733 | |
| 54 | Proveedor con RUC | 20601328331 | GAESA TRADING S.A.C. | 08/02/2025 | Válido | | 08/02/2025 | 20601328331 | |
| 55 | Proveedor con RUC | 20602060811 | ASFALTEK F & N S.A.C. | 23/10/2024 | Válido | | 23/10/2024 | 20602060811 | |
| 56 | Proveedor con RUC | 20602267491 | INGECOL SUCURSAL DE PERU | 30/10/2024 | Válido | | 30/10/2024 | 20602267491 | |
| 57 | Proveedor con RUC | 20602429670 | KOMACV S.A.C. | 13/11/2024 | Válido | | 13/11/2024 | 20602429670 | |
| 58 | Proveedor con RUC | 20603089236 | GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15/10/2024 | Válido | | 15/10/2024 | 20603089236 | |
| 59 | Proveedor con RUC | 20603425104 | TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C. | 14/10/2024 | Válido | | 14/10/2024 | 20603425104 | |
| 60 | Proveedor con RUC | 20603913931 | ROAN CONTRATISTAS S.A.C. | 17/01/2025 | Válido | | 17/01/2025 | 20603913931 | |

74 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 51 a 60. Página 6 / 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Documento de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 61 | Proveedor con RUC | 20604572968 | COSTASSELVA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C. | 28/10/2024 | Válido | | 28/10/2024 | 20604572968 | |
| 62 | Proveedor con RUC | 20604833681 | JSG CONSTRUCTORES S.A.C. | 14/01/2025 | Válido | | 14/01/2025 | 20604833681 | |
| 63 | Proveedor con RUC | 20605205501 | CONSTRUCTORA ELCIDE E.I.R.L. | 13/11/2024 | Válido | | 13/11/2024 | 20605205501 | |
| 64 | Proveedor con RUC | 20605241256 | INVERSIONES & TRANSPORTES PEDRO S.A.C. | 16/10/2024 | Válido | | 16/10/2024 | 20605241256 | |
| 65 | Proveedor con RUC | 20606040815 | CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA E INVERSIONES TEGAM S.A.C. | 20/01/2025 | Válido | | 20/01/2025 | 20606040815 | |
| 66 | Proveedor con RUC | 20606592931 | J2C PROYECTOS S.A.C. | 17/01/2025 | Válido | | 17/01/2025 | 20606592931 | |
| 67 | Proveedor con RUC | 20607172774 | CONSUR CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA S.A.C. | 20/01/2025 | Válido | | 20/01/2025 | 20607172774 | |
| 68 | Proveedor con RUC | 20607515591 | YDAR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L. | 23/10/2024 | Válido | | 23/10/2024 | 20607515591 | |
| 69 | Proveedor con RUC | 20608231685 | CRG INGENIEROS E.I.R.L. | 11/11/2024 | Válido | | 11/11/2024 | 20608231685 | |
| 70 | Proveedor con RUC | 20609815249 | ESTRELLA M Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 14/11/2024 | Válido | | 14/11/2024 | 20609815249 | |

74 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 61 a 70. Página 7 / 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Adverencia | Fecha de registro | Unidad de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|----------|
| 71 | Proveedor con RUC | 20611815833 | TERRAMIL S.A.C. | 13/10/2024 | Válido | | 13/10/2024 | 20611815833 | |
| 72 | Proveedor con RUC | 20612032158 | JONKABET S.A.C. | 23/10/2024 | Válido | | 23/10/2024 | 20612032158 | |
| 73 | Proveedor con RUC | 20612994791 | CIA ALMAZAN S.A.C. | 30/01/2025 | No válido | | 30/01/2025 | 20612994791 | |
| 74 | Proveedor con RUC | 20612994791 | CIA ALMAZAN S.A.C. | 30/01/2025 | No válido | | 30/01/2025 | 20612994791 | |

74 registros encontrados, mostrando 4 registro(s), de 71 a 74. Página 8 / 8.

1 2 3 4 5 6 7 8

Seguidamente el Comité de Selección, procedió a la apertura electrónica de las ofertas técnicas, con la finalidad de verificar la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases integradas, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determinar, si las ofertas responden a las características técnicas y/o condiciones mínimas de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considerará no admitida.

De la revisión de las ofertas presentadas en el SEACE, se verifica que se han presentado los siguientes postores:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDLH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1


Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; CUI 2651670

| Nro. Item | Descripción del Item | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1 | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; CUI 2651670 | | | |
| 20479572659 | CONSORCIO VILA | 11/03/2025 | 16:50:03 | Electronico |
| 20531659075 | CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C. | 11/03/2025 | 19:06:33 | Electronico |
| 20445575411 | OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. | 11/03/2025 | 19:09:06 | Electronico |
| 20559654397 | CONSORCIO CORAL | 11/03/2025 | 19:19:47 | Electronico |
| 20529476851 | CONSORCIO LOS ANGELES | 11/03/2025 | 19:53:23 | Electronico |
| 20355697151 | ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 11/03/2025 | 20:27:36 | Electronico |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Seguidamente, se procedió a la verificación de los documentos para admitir ofertas, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.2.1.1 (documentos para la admisión de la oferta) del acápite 2.2.1 (documentos de presentación obligatoria), de las bases integradas, teniendo los siguientes resultados:

| DOCUMENTOS REQUERIDOS COMO REQUISITOS DE ADMISIÓN | NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL POSTOR | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---|---|
| | ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | CONSORCIO CORAL | CONSORCIO LOS ANGELES | CONSORCIO VILA | CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C | OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L |
| Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Vigencia de poder/DNI | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) | Cumple | Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple |
| Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4). | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5) | No Corresponde | Cumple | Cumple | Cumple | No Corresponde | No Corresponde |
| Precio de la Oferta (Anexo N° 6) | Cumple | No Cumple | Cumple | No cumple | Cumple | Cumple |
| CONDICIÓN DE LA OFERTA | ADMITIDA | NO ADMITIDA | ADMITIDA | NO ADMITIDA | ADMITIDA | ADMITIDA |

1. ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

- Se admite la propuesta.

2. CONSORCIO CORAL

- De acuerdo a la integración de bases definitivas y a la consulta N° 41 “**SE DEBE SUPRIMIR EL TEXTO ITEM N° [INDICAR NUMERO] Y COLOCAR ITEM UNICO EN LA PRESENTACION DEL ANEXO N° 06 PRECIO DE LA OFERTA**”. Sin embargo, CONSORCIO CORAL no considera dentro de su propuesta ITEM UNICO, cuando este término forma parte del ANEXO N° 06

ANEXO N° 06 DE BASES INTEGRADAS

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM UNICO

Señores
COMITE DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| N° | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|----|---------|--------|---------|----|-----------|
|----|---------|--------|---------|----|-----------|



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



PAGINA 30 DE LA OFERTA TECNICA DE CONSORCIO CORAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MDVLH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Página 30

ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° 002-2024-MDVLH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

PRECIOS CALCULADOS AL MES DE JUNIO DEL 2024

3. CONSORCIO LOS ANGELES

- Se admite la propuesta.

4. CONSORCIO VILA

- Del Anexo 02 DECLARACION JURADA, véase que, indica ser "(...) Postor y/o Representante Legal (...)" incumpliendo con precisar la condición en que declara conforme lo dispuesto en la Resolución N°00453-2021-TCE-S3, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, que señaló: "(...), pues se limite a señalar que es "postor" (cuando se trate de un postor que es persona natural) o que es "representante legal" (cuando es persona jurídica)".

Sin perjuicio de ello, nótese que en el caso concreto del Anexo N° 2 el formato no exige siquiera que el postor consigne el nombre de la persona que suscribe el documento, pues se limite a señalar que es "postor" (cuando se trate de un postor que es persona natural) o que es "representante legal" (cuando el postor es persona jurídica).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDVLH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDVLH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-


Mediante el presente el suscrito PATIÑO VALDIVIA LISETTE CARLA, postor y/o Representante Común del CONSORCIO VILA, declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



- De acuerdo a la integración de bases definitivas y a la consulta N°41 **“SE DEBE SUPRIMIR EL TEXTO ITEM N° [INDICAR NUMERO] Y COLOCAR ITEM UNICO EN LA PRESENTACION DEL ANEXO N°06 PRECIO DE LA OFERTA”**. Sin embargo, CONSORCIO VILA no considera dentro de su propuesta ITEM UNICO, cuando este término forma parte del ANEXO N°06

PAGINA 31 DE LA OFERTA TECNICA DE CONSORCIO VILA

0031

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDVLH/CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

CONSORCIO VILA
[Firma]
Liberto Coria Pantoja Valderrama
REPRESENTANTE COMÚN

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDVLH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

5. CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU SAC

- Se admite la propuesta.

6. OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L

- Se admite la propuesta.

Con las ofertas admitidas, se prosigue a la revisión de los factores de **evaluación técnica**.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA:


Seguidamente, con la oferta admitida, se procede a su evaluación técnica, la que consiste en la verificación de los factores de evaluación técnica, de acuerdo a las bases integradas y de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, asignándose los puntajes respectivos.

| FACTOR DE EVALUACIÓN (TÉCNICA) | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| POSTOR/OFFERTA | PRECIO DE LA OFERTA | FACTOR DE EVALUACION | PUNTAJE |
| ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | S/ 4,198,336.51 | 95 | 95 |
| CONSORCIO LOS ANGELES | S/ 4,198,336.51 | 95 | 95 |
| CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU SAC | S/ 4,198,336.51 | 95 | 95 |
| OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L | S/ 4,198,336.51 | 95 | 95 |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Acto seguido habiendo 04 ofertas admitidas para evaluar el comité de selección decide por unanimidad realizar el sorteo electrónico y pasar a la etapa de requisitos de calificación.

II. DETERMINACION DEL ORDEN DE PRELACION:

En tal sentido, conforme se observa en el cuadro precedente, hay un empate, aplicándose EL DESEMPATE establecido en el artículo 91 del Reglamento de Contrataciones del Estado y Literal a) del Numeral 2.2.2 del capítulo II de la sección Especifica de las Bases integradas, a través de la plataforma SEACE, obteniendo el siguiente orden de prelación:

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDVLH/CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE

Datos del Item y sorteo

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--------|---------|
| Número Item | 1 | Fecha : | 21/03/2025 | Hora : | 7:17 PM |
| Descripción Item | EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO | Usuario que actualizó : | MARTIN EDUARDO AZAHUANCHE GONZALES | | |

Listado del Resultado del Desempate

| Código/Ruc Postor | Razón Social | Puntaje Total con Bonificación | Orden de Preelección |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| 20355697151 | ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 95.0 | 1 |
| 20531659075 | CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C. | 95.0 | 2 |
| 20529476851 | CONSORCIO LOS ANGELES | 95.0 | 3 |
| 20445575411 | OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. | 95.0 | 4 |

III. CALIFICACION DE LAS OFERTAS:

Seguidamente, se procede a la revisión de los requisitos de calificación previstos en el Capítulo III de sección específica de las Bases Integradas.

ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

CONTRATO N°01

Cumple. Se acredita S/ 2,528,586.67.

CONTRATO N°02

EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA URB. SAN FERNANDO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD" CON CODIGO SNIP N° 229967

Del contrato de obra, se tiene que el monto de la obra es de S/ 3,384,172.80, por otro lado, de la constancia de prestación de ejecución de obra señala como numero de deductivos **"No Hubo"** y por otro lado señala **Deducción de veredas de concreto por S/ 73,207.99 cuando claramente se especificó que no existió deductivo alguno.**

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Monto de la obra | Número de adicionales de obra | No hubo |
| | Monto total de los adicionales | - |
| | Número de deductivos | No hubo |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



| | |
|--|-----------------------------|
| Monto total de los deductivos | - |
| Deducción de vereda de concreto con equipo e=10 cm | (-) S/ 73,207.99 (Inc. Igv) |

Así mismo, adjunta un presupuesto de obra que tiene como valor referencial S/3,760,192.00 que difiere al considerado en el contrato de obra y en la constancia de prestación de ejecución de obra. Por lo cual, no se tomará dicha obra como parte de la experiencia ya que proporciona información inexacta.

| LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|---------|-----------|--------------|--|
| Nom | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/ | |
| 19.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD GLB Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1.00 | 5,181.03 | 5,181.03 | |
| 19.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | GLB | 1.00 | 9,756.00 | 9,756.00 | |
| 19.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 1.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | |
| 19.04 | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD | GLB | 1.00 | 1,297.50 | 1,297.50 | |
| 19.05 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 19.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | |
| | COSTO DIRECTO | | | | 2,770,859.47 | |
| | GASTOS GENERALES 10.00% | | | | 277,085.95 | |
| | UTILIDADES 3.00% | | | | 138,547.97 | |
| | SUB TOTAL | | | | 3,186,493.39 | |
| | IGV 18.00% | | | | 573,588.61 | |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 3,760,192.00 | |

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTIDOS Y OCHO CIENTO NOUEVOS SOLES

CONTRATO N°03

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD POR LAS CALLES DE LA URB. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD

Del contrato de obra, se tiene que el monto de la obra es de S/ 3,368,362.00, por otro lado de la constancia de prestación de ejecución de obra señala como numero de adicionales y deductivos **"No Hubo"**. Sin embargo, se señala **Deducción de concreto de veredas y curado de concreto por S/ 4,525.26 y S/71.56 respectivamente, cuando claramente se especificó que no existió deductivo alguno.**

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------|
| Monto de la obra | Número de adicionales de obra | No hubo |
| | Monto total de los adicionales | - |
| | Número de deductivos | No hubo |
| | Monto total de los deductivos | - |

| | |
|--|------------------------------|
| Deducción de partida: concreto para veredas f'c=175 kg/cm2 | (-) S/ 4,525.26 (Inc. Igv) |
| Deducción de partida: curado de concreto en veredas | (-) S/ -71.56 (Inc. Igv) |
| Reajustes | (+) S/ 141,889.87 (Inc. Igv) |
| Monto total de la obra | S/ 3,505,655.05 (Inc. Igv) |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Así mismo, adjunta un presupuesto de obra que tiene como valor referencial S/3,526,120.67 que difiere al considerado en el contrato de obra y en la constancia de prestación de ejecución de obra. Por lo cual, no se tomará dicha obra como parte de la experiencia ya que proporciona información inexacta

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|------|----------|--------------|
| 2 | EUROPO DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1.00 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 3 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
| 15 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1.00 | 810.00 | 810.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | 2,598,467.70 |
| GASTOS GENERALES 10% | | | | | 259,846.77 |
| UTILIDAD 5% | | | | | 129,923.39 |
| SUB-TOTAL | | | | | 2,988,237.86 |
| IMPUESTO IGV 18% | | | | | 537,882.81 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 3,526,120.67 |

ARESA Contratistas Generales S.A.C.
Eduardo Luis Cuba Ramos
GERENTE GENERAL

CONTRATO N°04

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LA PLAZA MAYOR DE TRUJILLO, CENTRO HISTORICO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD

De acuerdo al contrato y a la constancia de prestación de ejecución de la obra, se tiene que el monto del contrato es de S/ 3,055,154.16 (TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 16/100 SOLES), sin embargo, se aprecia que existen adicionales n°1 por el monto de S/411,983.30 inc igv; deductivo vinculante por el monto de S/412,790.69 inc igv y reajustes por el monto de S/48,462.35 inc igv obteniendo un monto total de obra por S/3,104,423.90. Por lo cual, no se tomará dicha obra como parte de la experiencia ya que proporciona información inexacta.

| 4 DATOS DE LA OBRA | | |
|---|---|--|
| Denominación de la obra | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LA PLAZA MAYOR DE TRUJILLO, CENTRO HISTORICO, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD, CON CODIGO SNIP N° 250423 | |
| Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) | LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO | |
| Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra | SUPERVISOR DE OBRA ARQ. CESAR AUGUSTO AGUILAR GOICOCHEA | |
| Plazo de ejecución de la obra | Plazo original | 120 días calendario |
| | Ampliación(es) de plazo | 10 días calendario |
| | Total plazo | 130 días calendario |
| | Fecha de culminación de la obra | 08/01/2018 |
| Monto de la obra | Fecha de recepción de la obra | 15/01/2018 |
| | Fecha de liquidación de la obra | 11/07/2018 |
| | Número de adicionales de obra | 01 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Monto total del adicional N° 01 <input checked="" type="checkbox"/> Número de deductivos <input checked="" type="checkbox"/> Monto total del deductivo vinculante N° 01 | (+) S/ 411,983.30 (inc. Igv) 01 (-) S/ 412,790.69 (inc. Igv) |

ARESA Contratistas Generales S.A.C.

Eduardo Luis Cuba Ramos
GERENTE GENERAL

10



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 5 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Reajustes | (+) S/ 48,462.35 (inc. igv) |
| | Monto total de la obra | S/ 3,104,423.90 (inc. igv) |
| | Monto de las penalidades por mora | NO HUBO |
| | Monto de otras penalidades | S/ 9,154.92 (inc. igv) |
| Monto total de las penalidades aplicadas | | S/ 9,154.92 (inc. igv) |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



CONTRATO N°05

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHAO II DEL DISTRITO DE CHAO – PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD


Cumple. Se acredita S/ 596,863.72.

CONTRATO N°06

CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAO, DISTRITO DE CHAO – VIRU-LA LIBERTAD

Se tiene que el monto del contrato es de S/ 2,547,804.49

De acuerdo a la resolución Gerencia N°012-2024-GDTI-MDCH/ADV de fecha 08/03/2024 que figura en el ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA, se señala que el porcentaje de incidencia del deductivo vinculante N°01 es de 1.06%. Por lo cual, se verificó dicho monto y se tiene como resultado S/ 24,306.05, sin embargo en el ACTA DE RECEPCION figura como MONTO ADV N°01 : S/ 24,320.61

| | | |
|--|--|---|
| Adicional Deductivo Vinculante N° 01 : | |  Eduardo Luis Cuba Ram GERENTE GENERAL |
| • Monto ADV N°01 | : (+) S/ 24,320.61 (con IGV) | |
| • Monto Adicional N°01 | : (+) S/ 27,022.01 (con IGV) | |
| • Monto Deductivo N°01 | : (-) S/ 2,701.40 (con IGV) | |
| • Resolución Gerencial | : R.G N° 012-2024-GDTI -MDCH/ADV (08/03/2024) (% DE INCIDENCIA 1.06%) | |
| Adicional Deductivo Vinculante N° 02 : | | |

De acuerdo a la resolución Gerencia N°017-2024-GDTI-MDCH de fecha 20/03/2024 que figura en el ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA, se señala que el porcentaje de incidencia del deductivo vinculante N°03 es de 0.72%. Por lo cual, se verificó dicho monto y se tiene como resultado S/ 18,344.19, sin embargo en el ACTA DE RECEPCION figura como MONTO S/16,426.70:

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 6. Adicional Deductivo Vinculante N° 03 : | | (20/03/2024) (% DE INCIDENCIA 0.00%) |
| • Monto ADV N°03 | : (+) S/ 16,426.70 (con IGV) | |
| • Monto Adicional N°03 | : (+) S/ 20,123.26 (con IGV) | |
| • Monto Deductivo N°03 | : (-) S/ 3,696.56 (con IGV) | |
| • Resolución Gerencial | : R.G N° 017-2024-GDTI -MDCH (20/03/2024) (% DE INCIDENCIA 0.72%) | |

Siendo así, no será posible considerarse como válida dicha experiencia debido a las incongruencias de los documentos aportados, respecto a los montos ejecutados, ya que no se permite tener



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



certeza de cuál fue el monto finalmente ejecutado. Por lo tanto, no se acredita FEHACIENTEMENTE el monto total ejecutado, lo cual es obligación del postor al momento de presentar su oferta.

Por lo cual, se concluye que la experiencia del postor en la especialidad acreditada por ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. es de S/ 3,125,450.39 (TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 39/100 SOLES). De acuerdo con las bases integradas la experiencia del postor debe ser una vez el valor referencial de la obra, motivo por el cual, **NO CUMPLE** con acreditar dicho requisito.

CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU SAC


CONTRATO N°01

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CENTENARIO DESDE AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. PROGRESO DISTRITO DE GROCIO PRADO DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA.

En el acta de recepción de obra no detalla si existe adicionales, deductivos o reajustes como se aprecia a continuación

ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CENTENARIO DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. PROGRESO DEL DISTRITO DE GROCIO PRADO DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA".

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
|  Alex Omar Bardales Loyaga REPRESENTANTE COMÚN CONSORCIO GROCIO PRADO | Ejecutor de obra | : CONSORCIO GROCIO PRADO |
| | Proceso de selección | : Conformada por: CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA PERU SAC y CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA C.J. SAC. |
| | Contrato de ejecución de obra | : Adjudicación Simplificada N° 094-2023-CS-GORE ICA-1ra Conv. |
| | Monto de contrato de obra | : N° 012-2024-GORE ICA/GRAF |
| | Modalidad de ejecución | : S/ 4'544,000.00 Incluido IGV |
| | Sistema de contratación | : CONTRATA |
| | Plazo de ejecución | : PRECIOS UNITARIOS |
| | Represente Común del Ejecutor | : 180 días calendario. |
| | Residente de obra | : Ing. Alex Omar Bardales Loyaga |
| | Contrato de Consultoría | : Ing. Edwin Armando Miranda Aguirre |
| | Empresa Supervisora | : N° 024-2024-GORE ICA/GRAF |
| | Representante Común de la Supervisión | : CONSORCIO SUPERVISOR CENTENARIO |
| | Jefe de Supervisión de obra | : Ing. Carlos Martin Ruiz de Castilla Huamán |
| | Plazo de ejecución | : Ing. Gonzalo Iván Villanueva Domínguez |
| | Fecha de inicio de obra | : 180 días calendario |
| | Fecha de término contractual | : 08 de marzo del 2024 |
| | Fecha de término de obra real | : 03 de setiembre del 2024 |
| | Plazo de ejecución total | : 07 de agosto del 2024 |
| | | : 153 días calendario |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



En la resolución de liquidación si aprecia que existe adicionales y menores metrados.

| <div><div><p>"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia de la Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"</p><p>RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO (ACTUALIZADO)</p><p>(En Soles)</p></div><div></div></div> | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--------------|
| OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. CENTENARIO DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. PROGRESO DEL DISTRITO DE GROCIO PRADO- CHINCHA-ICA". | | | | |
| CONTRATO : N° 012-2024-GORE-ICA/GRAF | | | | |
| CONCURSO : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 094-2023-CS-GORE-ICA | | | | |
| CONTRATISTA : CONSORCIO GROCIO PRADO | | | | |
| SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CENTENARIO | | | | |
| Monto Contrato CIGV : S/. 4,544,000.00 | | | | |
| Plazo : 180 Dias | | | | |
| A precios unitarios | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | SEGUN LIQUIDACION DE CONTRATO (S/.) MONTOS RECALCULADOS | PAGOS EFECTUADOS A CUENTA | SALDO |
| 1.0 | MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE | | | |
| 1.1 | VALORIZACIONES | | | |
| | a) Contrato Principal | 3,850,847.46 | 3,842,813.15 | 8,034.31 |
| | b) Adicional de Obra N° 01 | 86,974.67 | 86,974.67 | 0.00 |
| | c) Menor Metrado | -8,034.31 | 0.00 | -8,034.31 |
| | SUBTOTAL 1.1 | 3,929,787.82 | 3,929,787.82 | 0.00 |
| 1.2 | REAJUSTE DE LA VALORIZACION | | | |
| | d) Contrato Principal | 59,850.07 | 0.00 | 59,850.07 |
| | e) Contrato Principal | 454.44 | 0.00 | 454.44 |
| | SUBTOTAL 1.2 | 60,304.51 | 0.00 | 60,304.51 |
| 1.3 | ADELANTOS OTORGADOS (Sin IGV) | | | |
| | f) Adelanto Directo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | g) Adelanto de Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | FACTORES DE COMPENSACION "F" y "V" | | | |
| | h) Factores "F" | 871.41 | 0.00 | 871.41 |
| | i) Factores "V" | 580.95 | 0.00 | 580.95 |
| | SUBTOTAL 1.4 | 1,452.36 | 0.00 | 1,452.36 |
| 1.5 | PENALIDADES INCLUIDO IGV | | | |
| | j) Otras penalidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | k) Penalidad por Mora | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB TOTAL 1.0 = (1.1+1.2+1.4) | 3,991,544.69 | 3,929,787.82 | 61,756.87 |
| 2 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18%) | 718,478.04 | 707,361.81 | 11,116.24 |
| 3 | COSTO TOTAL DE LA OBRA (1.0+2.0) | 4,710,022.73 | 4,637,149.63 | 72,873.11 |
| COSTO FINAL DE LA OBRA (S/.) Incluye I.G.V. | | | S/. | 4,710,022.73 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (S/.) Incluye I.G.V. | | | S/. | 72,873.11 |

Siendo así, no será posible considerarse como válida dicha experiencia debido a las incongruencias de los documentos aportados, respecto a los montos ejecutados, ya que no se permite tener certeza de cuál fue el monto finalmente ejecutado. Por lo tanto, no se acredita FEHACIENTEMENTE el monto total ejecutado, lo cual es obligación del postor al momento de presentar su oferta. De acuerdo con las bases integradas la experiencia del postor debe ser una vez el valor referencial de la obra, motivo por el cual, **NO CUMPLE** con acreditar dicho requisito.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



CONTRATO N°02

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V.H.U. ZONA I – II, P.V.H.U. ZONA III, P.V.H.U. NACIONES UNIDAS – DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA – ANCASH

De la revisión de los documentos que acreditan la experiencia del postor, se tiene que en la RESOLUCION DE GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°0417-2019-GRA/GGR figura montos correspondientes a la obra, valorizaciones, reajustes, deducciones y saldo. Sin embargo, del cálculo realizado por el comité, existe incongruencias en el monto final, por lo cual no se permite tener certeza de cuál fue el monto finalmente ejecutado. No se acredita FEHACIENTEMENTE el monto total ejecutado, lo cual es obligación del postor al momento de presentar su oferta.

Comité de recepción de obra, consignando el resumen de saldo pendiente por pagar al contratista:

| | | |
|--|-----|---------------|
| • Valorizaciones de obra (Adicional de Obra N° 02) sin I.G.V | (+) | S/ 236,255.32 |
| • Reajustes de precios | (+) | S/ 67,607.26 |
| • Deducciones de adelanto directo | (+) | S/ 262.53 |
| • Deducciones de adelanto para materiales | (-) | S/ 9,782.10 |
| • Saldo de adelanto directo-amortizaciones | (-) | S/ 0.02 |
| • Saldo de adelanto para materiales-amortizac. | (-) | S/ 168,067.21 |
| Valorización neta sin I.G.V. | | S/ 125,750.72 |
| I.G.V. (18%) | | S/ 22,635.13 |
| Monto a facturar en la liquidación | | S/ 148,385.85 |

CALCULADO POR EL COMITÉ


| | | |
|---|-----|---------------|
| Valorizaciones de obra (Adicional de Obra N°02) sin I.G.V | (+) | S/ 236,255.32 |
| Reajustes de precios | (+) | S/ 67,607.26 |
| Deducciones de adelanto directo | (+) | S/ 262.53 |
| Deducciones de adelanto para materiales | (-) | S/ 9,782.10 |
| Saldo de adelanto directo-amortizaciones | (-) | S/ 0.02 |
| Saldo de adelanto para materiales-amortizac. | (-) | S/ 168,067.21 |
| Valorización neta sin I.G.V. | | S/ 126,275.78 |
| I.G.V.(18%) | | S/ 22,729.64 |
| Monto a facturar en la liquidación | | S/ 149,005.42 |

Por lo cual, se concluye que la experiencia del postor en la especialidad acreditada por CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU SAC es de S/ 4,474,521.59. (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 59/100 SOLES). De acuerdo con las bases integradas la experiencia del postor debe ser una vez el valor referencial de la obra, motivo por el cual, NO CUMPLE con acreditar dicho requisito.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L

CONTRATO N°01

RECUPERACION DE LA AV. MIRAFLORES, TRAMO AV. 26 DE MARZO Y AV. ESPAÑA – DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – REGION LA LIBERTAD

De la revisión de los documentos que acreditan la experiencia del postor, se tiene que en la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°072-2021-GRLL-GGR/GRI figura montos correspondientes a la liquidación de la obra, que, al realizar la verificación, se tiene que existen incongruencias en los montos calculados.

b) Liquidación de ejecución de obra



| Nº | DESCRIPCION | AUTORIZADO (S/) | PAGADO (S/) | SALDO DEVOLVER (S/) |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 01 | VALORIZACIONES CONTRACTUALES | 6'645,012.36 | 6'645,015.82 | -3.46 |
| 02 | REINTEGROS | 314,578.52 | 0.00 | 314,578.69 |
| 03 | ADELANTOS MATERIALES OTORGADO | --- | 450,000.00 | 0.00 |
| | AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES | --- | 450,000.00 | 0.00 |
| 04 | REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE | 5,040.94 | 0.00 | -5,040.94 |
| 05 | TRABAJOS ADECUACION DE OBRA | 270,972.07 | 270,972.07 | 0.00 |
| | COSTO EJECUC. OBRA | 7'225,522.02 | 6'915,987.90 | 309,534.13 |
| SALDO A FAVOR POR EJECUCION OBRA | | | S/ | 309,534.13 |

Así mismo, la Entidad retendrá al contratista la suma de Un mil seiscientos sesentidos y 74/100 Soles (S/ 1,662.74), por concepto de mayor prestación de servicios de la supervisión, según el siguiente detalle:

CALCULADO POR EL COMITÉ


| DESCRIPCION | AUTORIZADO | PAGADO | SALDO DEVOLVER |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| VALORIZACIONES CONTRACTUALES | S/ 6,645,012.36 | S/ 6,645,015.82 | -S/ 3.46 |
| REINTEGROS | S/ 314,578.52 | S/ - | S/ 314,578.52 |
| ADELANTOS MATERIALES OTORGADO | S/ - | S/ 450,000.00 | -S/ 450,000.00 |
| AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES | S/ - | S/ 450,000.00 | -S/ 450,000.00 |
| REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE | S/ 5,040.94 | S/ - | S/ 5,040.94 |
| TRABAJOS ADECUACION DE OBRA | S/ 270,972.07 | S/ 270,972.07 | S/ - |
| COSTO EJECUC. OBRA | S/ 7,225,522.01 | S/ 6,915,987.89 | S/ 309,534.12 |

Por lo cual no se permite tener certeza de cuál fue el monto finalmente ejecutado. No se acredita FEHACIENTEMENTE el monto total ejecutado, lo cual es obligación del postor al momento de presentar su oferta.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



CONTRATO N°02

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V-HU. ZONA ESTE, P.V-HU. ZONA ESTE II U.B. N 04, P.V-H.U. ZONA ESTE I U.B. N 03, DISTRITO DE CASMA – ANCASH – 385918

De la revisión de los documentos que sustentan la experiencia del postor en la especialidad, se tiene la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0391-2019-GRA/GGR, en la cual se muestra los montos de ejecución del contrato, reintegros y saldos correspondientes a la liquidación de obra.

Sin embargo, al realizar la verificación, se tiene que existen incongruencias en los montos calculados.

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Amortización en Adicional N°02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Amortización en Mayores Murados | 0.00 | -10,799.73 | 10,799.73 |
| 7 | OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Interés por Mora en Pagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros Conceptos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | MONTO NETO FACTURABLE SIN IGV (5+6+7) | 4,815,399.27 | 4,826,517.03 | -11,117.76 |
| 9 | MONTO RETENIDO | | | |
| - | Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | MULTA Y OBLIGACIONES VARIAS | | | |
| - | Multa por Atraso en la entrega de Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | MONTO LIQUIDO A PAGAR (8+9+10) | 4,815,399.27 | 4,826,517.03 | -11,117.76 |
| 12 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | | | |
| - | Del Monto Neto Facturable | 866,771.87 | 868,773.07 | -2,001.20 |
| 13 | MONTO A COMPROMETER (8+12) | 5,682,171.15 | 5,695,290.10 | -13,118.95 |
| 14 | MONTO A CANCELAR FACTURABLE (11+12) | 5,682,171.15 | 5,695,290.10 | -13,118.95 |
| 15 | PENALIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | COSTO FINAL DE OBRAS (5+6+12+15) | 5,682,171.15 | 5,695,290.10 | -13,118.95 |
| RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTR. DE OBRA | | MONTO S/ | | |
| MONTO FINAL DEL PROYECTO | | 5,682,171.15 | | |
| MONTO PAGADO | | 5,695,290.10 | | |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | -S/ 13,118.95 | | |


Por lo cual no se permite tener certeza de cuál fue el monto finalmente ejecutado. No se acredita FEHACIENTEMENTE el monto total ejecutado, lo cual es obligación del postor al momento de presentar su oferta.

Se concluye que la experiencia del postor en la especialidad acreditada por OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L es de S/0.00 (cero con 00/100 SOLES). De acuerdo con las bases integradas la experiencia del postor debe ser una vez el valor referencial de la obra, motivo por el cual, NO CUMPLE con acreditar dicho requisito.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



CONSORCIO LOS ANGELES

La experiencia del postor en la especialidad acreditada por CONSORCIO LOS ANGELES es de S/ 8,153,449.29 (OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 29/100 SOLES). De acuerdo con las bases integradas la experiencia del postor debe ser una vez el valor referencial de la obra, motivo por el cual, CUMPLE con acreditar dicho requisito.

| REQUISITOS DE CALIFICACION | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| POSTOR | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | CONDICION |
| ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | No cumple con acreditar una vez el valor referencial | DESCALIFICADA |
| CONSORCIO LOS ANGELES | Cumple con acreditar una vez el valor referencial | CALIFICADA |
| CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU SAC | No cumple con acreditar una vez el valor referencial | DESCALIFICADA |
| OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L | No cumple con acreditar una vez el valor referencial | DESCALIFICADA |

| POSTOR/OFERTA | PRECIO DE LA OFERTA | FACTOR DE EVALUACION | OTROS FACTORES DE EVALUACION | PUNTAJE |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------|
| CONSORCIO LOS ANGELES | S/ 4,198,336.51 | 95 | 0 | 95 |

IV. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

En consecuencia, luego de realizada la evaluación y calificación de las ofertas, el comité de Selección por UNANIMIDAD, otorga la buena pro del procedimiento de LICITACION PUBLICA N°002-2024-MDVLH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2651670" a CONSORCIO LOS ANGELES, por el monto de S/ 4,198,336.51 (CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 51/100 SOLES).

FINALMENTE, DEJAMOS CONSTANCIA QUE LOS ACTOS DESARROLLADOS POR ESTE COMITE SE REALIZARON EN FUNCIÓN A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LAS OFERTAS DE LOS POSTORES, LOS MISMOS QUE HAN SIDO VERIFICADOS BAJO EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



VERACIDAD, POR LO QUE, CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A DICHO MANDATO NORMATIVO, SERÁ DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS POSTORES.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 17:45 HRS. DEL MISMO DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, PROCEDIÉNDOSE A FIRMAR LA PRESENTA ACTA.

YUSSEF OMAR URRUTIA MARIÑOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

RICHARD ANTONY ASMAD BENITES
PRIMER MIEMBRO

MARTIN EDUARDO AZAHUANCHE GONZALES
SEGUNDO MIEMBRO