

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL –CRUCE SANTA ROSA –CASERIO SAN MIGUEL Y ACCESO AL PUERTO EL OBRERO, SAN MIGUEL-DISTRITO DE SORITOR PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2350462					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-4					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 908-2024-GDT/MDS		Fecha de recepción	23/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la quinta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			NO APLICA	Fecha de aprobación	NO APLICA	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			NO APLICA	Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
NINGUNA	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: PAUL KEVIN SEVAN RIOS

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DESAGREGADO DE PROPUESTA							
ITEM	CONCEPTO	UND	CANT	TIEMPO EN MESES	PRECIO UNITARIO \$/	% DE PARTICIP.	PARCIAL \$/
A PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES							
A.1 PERSONAL PROFESIONAL							
01	Ingeniero Jefe de Supervisión	meses	1.00	8.00	13,000.00	100%	104,000.00
02	Asistente de Supervisión	meses	1.00	8.00	8,500.00	100%	68,000.00
03	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	meses	1.00	5.00	8,500.00	100%	42,500.00
04	Ingeniero Especialista en Hidrología e Hidráulica	meses	1.00	5.00	8,500.00	100%	42,500.00
05	Ingeniero Especialista en Control de Calidad	meses	1.00	8.00	8,000.00	100%	64,000.00
06	Especialista en Impacto Ambiental	meses	1.00	5.00	8,000.00	100%	40,000.00
A.2 PERSONA TÉCNICO - ADMINISTRATIVO							
01	Topógrafo	meses	1.00	8.00	4,000.00	100%	32,000.00
02	Técnico Laboratorista	meses	1.00	8.00	3,000.00	100%	24,000.00
03	Secretaria	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
04	Chofer	meses	1.00	8.00	1,750.00	100%	14,000.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS							
01	Camping de Campo y vivienda	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
02	Equipos de Topografía completa	meses	1.00	8.00	3,000.00	100%	24,000.00
03	Equipos y Ensayos de laboratorio: materiales, concreto y asfalto	meses	1.00	8.00	12,000.00	100%	96,000.00
04	Equipos de Computo (PC más Impresora)	gib	1.00	1.00	5,500.00	100%	5,500.00
05	Camionetas utilizadas de go pro y radio	meses	1.00	9.00	6,000.00	100%	54,000.00
06	Combustible	meses	1.00	9.00	1,000.00	100%	9,000.00
07	Seguro del personal (accidentes)	pers	1.00	9.00	83,518.50	3%	22,550.00
C LIQUIDACIÓN DE OBRA							
01	Ingeniero Jefe de Supervisión	meses	1.00	1.00	13,000.00	100%	13,000.00
02	Asistente de Supervisión	meses	1.00	1.00	8,500.00	100%	8,500.00
03	Secretaria	meses	1.00	1.00	2,500.00	100%	2,500.00
04	Dibujante en AutoCAD	meses	1.00	1.00	3,500.00	100%	3,500.00
05	Gastos de Impresión	gib	1.00	1.00	5,000.00	100%	5,000.00
D ALIMENTACIÓN							
01	Personal Profesional	gib	1.00	1.00	65,700.00	100%	65,700.00
E CONTROL TÉCNICO							
01	Chalecos	und	24.00	1.00	120.00	100%	2,880.00
02	Casacos	und	16.00	1.00	75.00	100%	1,200.00
F MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
01	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E)							804,330.00
UTILIDAD (7% CD)							56,303.10
SUB TOTAL							860,633.10
IGV (18% CD)							154,913.96
TOTAL DE LA PROPUESTA							\$/ 1,015,547.06



1

ING. PAUL KEVIN SEVAN RIOS
INGENIERO CIVIL

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Fig. CIP N° 228/151

DEL PROVEEDOR: ROSENDO RIQUELME CASTAÑEDA GAMBOA

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ROSENDO RIQUELME CASTAÑEDA GAMBOA

INGENIERO CIVIL Registro CIP N° 46160

Registro Contribuyente N° 4.3158

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo en meses	Precio Unitario	% de Participación	Sub Total
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervision	Meses	1	8	15,000.00	100%	120,000.00
a.1.2	Asistente de Supervision	Meses	1	8	9,000.00	100%	72,000.00
a.1.3	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	Meses	1	5	10,000.00	100%	50,000.00
a.1.4	Ingeniero Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Meses	1	5	10,000.00	100%	50,000.00
a.1.5	Ingeniero Especialista en Control de Calidad	Meses	1	8	10,000.00	100%	80,000.00
a.1.5	Especialista en Impacto ambiental	Meses	1	5	10,000.00	100%	50,000.00
	SUB TOTAL (a.1)						
a.2	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO						
a.2.1	Topógrafo	Meses	1	8	7,000.00	100%	56,000.00
a.2.2	Técnico Laboratorista	Meses	1	8	6,000.00	100%	48,000.00
a.2.3	Secretaria	Meses	1	8	4,500.00	100%	36,000.00
a.2.4	Chofer	Meses	1	8	4,000.00	100%	32,000.00
	SUB TOTAL (a.2)						
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						
b.1	Oficina de campo y viviendas	Meses	1	8	5,200.00	100%	41,600.00
b.2	Equipos de topografia completo	Meses	1	8	4,500.00	100%	36,000.00
b.3	Equipos y Ensayos de laboratorio materiales, concreto y asfalto	Meses	1	8	25,000.00	100%	200,000.00
b.4	Equipo de Cómputo (pc mas impresora)	glb	1	1	9,000.00	100%	9,000.00
b.5	Camionetas c/cámaras go pro y radio	Meses	1	9	9,000.00	100%	81,000.00
b.6	Combustible	Meses	1	9	3,000.00	100%	27,000.00
b.7	Seguro del personal (costo/mes)	Pers.	1	9		3%	
	SUB TOTAL(B)						29,700.00

ROSENDO RIQUELME CASTAÑEDA GAMBOA
 DNI N° 32.999.999
 RUC N° 10327961699

Lima, Lambayeque del Norte, P. R. Ciudadano

CALLE JUAN P. RIVERA
 1000 m de altura, c/seg. 10 m de altura

ROSENDO RIQUELME CASTAÑEDA GAMBOA

INGENIERO CIVIL Registro CIP N° 46160

Registro Contribuyente N° 4.3158

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

C	LIQUIDACION DE OBRA						
c.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Meses	1	1	15,000.00	100%	15,000.00
c.2	Asistente de Supervisión	Meses	1	1	9,000.00	100%	9,000.00
c.3	Secretaria	Meses	1	1	4,000.00	100%	4,000.00
c.4	Dibujante en AutoCAD	Meses	1	1	5,000.00	100%	5,000.00
c.5	Gastos de Impresión	gib	1	1	7,860.46	100%	7,860.46
	SUB TOTAL(C)						
D	ALIMENTACION						
d.1	Personas Profesional	gib	1	1	78,900.00	100%	78,900.00
E	CONTROL TECNICO						
E.1	Chalecos	und.	24	1	400.00	100%	9,600.00
E.2	Casco	und.	16	1	200.00	100%	3,200.00
F	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
f.1	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico.	Mes	1	8	4,704.93	100%	37,639.46
	SUB TOTAL(D)						
	COSTO DIRECTO						1,188,499.92
	Utilidad (7.0%)						83,194.99
	SUB TOTAL						1,271,694.92
	IGV 18%						228,905.09
	TOTAL						1,500,600.00
	SUPERVISION Y LIQUIDACION						1,500,600.00

ROSENDO RIQUELME CASTAÑEDA GAMBOA
DNI N° 32799099
RUC N° 10327990999

DEL PROVEEDOR: CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C.

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



BE CAM S.A.C.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
R.U.C. 20604406910



005

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

DESAGREGADO DE PROPUESTA							
ITEM	CONCEPTO	UND	CANT	TIEMPO EN MESES	PRECIO UNITARIO S/	% DE PARTICIP.	PARCIAL S/
A	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR INC. LEYES SOCIALES						
A.1	PERSONAL PROFESIONAL						

01/Iniciamos la obra de Construcción

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

02	Asistente de Supervisión	meses	1.00	8.00	16,000.00	100%	128,000.00
03	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	meses	1.00	8.00	11,000.00	100%	88,000.00
04	Ingeniero Especialista en Hidrología e Hidráulica	meses	1.00	5.00	9,000.00	100%	45,000.00
05	Ingeniero Especialista en Control de Calidad	meses	1.00	5.00	9,000.00	100%	45,000.00
06	Especialista en Impacto Ambiental	meses	1.00	8.00	8,000.00	100%	72,000.00
A.2	PERSONA TÉCNICO - ADMINISTRATIVO	meses	1.00	5.00	9,000.00	100%	45,000.00
01	Topógrafo	meses	1.00	8.00	4,500.00	100%	36,000.00
02	Técnico Laboratorista	meses	1.00	8.00	4,000.00	100%	32,000.00
03	Secretaría	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
04	Chofer	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						
01	Oficina de Campo y viviendas	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
02	Equipos de Topografía completa	meses	1.00	8.00	5,000.00	100%	40,000.00
03	Equipos y Ensayos de laboratorio materiales, concreto y asfalto	meses	1.00	8.00	12,000.00	100%	96,000.00
04	Equipos de Computo (PC mas impresora)	glt	1.00	1.00	5,500.00	100%	5,500.00
05	Caminetas c/camarones go pro y radio	meses	1.00	9.00	10,000.00	100%	90,000.00
06	Combustible	meses	1.00	9.00	1,500.00	100%	13,500.00
07	Seguros de personal (accidentes)	pers	1.00	9.00	75,500.00	3%	20,655.00
C	LIQUIDACIÓN DE OBRA						
01	Ingeniero Jefe de Supervisión	meses	1.00	1.00	16,000.00	100%	16,000.00
02	Asistente de Supervisión	meses	1.00	1.00	11,000.00	100%	11,000.00
03	Secretaría	meses	1.00	1.00	2,500.00	100%	2,500.00
04	Dibujante en AutoCAD	meses	1.00	1.00	3,500.00	100%	3,500.00
05	Gastos de Impresión	glt	1.00	1.00	5,000.00	100%	5,000.00
D	ALIMENTACIÓN						
01	Personal Profesional	glt	1.00	1.00	76,500.00	100%	76,500.00
E	CONTROL TÉCNICO						
01	Chalecos	und	24.00	1.00	120.00	100%	2,880.00
02	Cascos	und	16.00	1.00	75.00	100%	1,200.00
F	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
01	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico	meses	1.00	8.00	2,500.00	100%	20,000.00
	COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E)						955,235.00
	UTILIDAD (7% CD)						66,866.45
	SUB TOTAL						1,022,101.45
	IGV (18% CD)						183,978.26
	TOTAL DE LA PROPUESTA						S/ 1,206,079.71



becam2019sac@gmail.com

931322836

JAENI/CAJAMARCA/PERU

DIRECCION CAL. COLAS Y MOZA A LOTE 2 H. GUILLERMO SANCHEZ DIAZ V. A DOS CUADRAS DEL PAVIMENTO

CONSEJO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DEL PERU

LUIS RICARDO FERNANDEZ GONZALEZ

GERENTE GENERAL

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Estudio de Definitivo : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL –CRUCE SANTA ROSA –CASERIO SAN MIGUEL Y ACCESO AL PUERTO EL OBRERO, SAN MIGUEL-DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Tiempo de supervisión: 270 días calendario (240 días para la supervisión de campo y para revisión del expediente técnico, y 30 días para la recepción y liquidación de obra y supervisión)

Fecha : Marzo 2024

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant	Tiempo en meses	Precio Unitario	% de Participación	Sub Total
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR inc. LEYES SOCIALES						
a.1	PERSONAL PROFESIONAL						
a.1.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Meses	1	8	13,000.00	100%	104,000.00
a.1.2	Asistente de Supervisión	Meses	1	8	8,500.00	100%	68,000.00
a.1.3	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	Meses	1	5	8,500.00	100%	42,500.00
a.1.4	Ingeniero Especialista en Hidrología e Hidráulica	Meses	1	5	8,500.00	100%	42,500.00
a.1.5	Ingeniero Especialista en Control de Calidad	Meses	1	8	8,000.00	100%	64,000.00
a.1.5	Especialista en Impacto ambiental	Meses	1	5	8,000.00	100%	40,000.00
	SUB TOTAL (a.1)						
a.2	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO						
a.2.1	Topógrafo	Meses	1	8	4,000.00	100%	32,000.00
a.2.2	Técnico Laboratorista	Meses	1	8	3,000.00	100%	24,000.00
a.2.3	Secretaría	Meses	1	8	2,500.00	100%	20,000.00
a.2.4	Chofer	Meses	1	8	1,750.00	100%	14,000.00
	SUB TOTAL (a.2)						
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						
b.1	Oficina de campo y viviendas	Meses	1	8	2,500.00	100%	20,000.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1	b.2	Equipos de topografía completo	Meses	1	8	3,000.00	100%	24,000.00
	b.3	Equipos y Ensayos de laboratorio materiales, concreto y asfalto	Meses	1	8	12,000.00	100%	96,000.00
	b.4	Equipo de Cómputo (pc mas impresora)	gib	1	1	5,500.00	100%	5,500.00
	b.5	Camionetas c/cámaras go pro y radio	Meses	1	9	6,000.00	100%	54,000.00
	b.6	Combustible	Meses	1	9	1,000.00	100%	9,000.00
	b.7	Seguro del personal (costo/mes)	Pers.	1	9		3%	22,550.00
	SUB TOTAL(B)							
	C	LIQUIDACION DE OBRA						
	c.1	Ingeniero Jefe de Supervisión	Meses	1	1	13,000.00	100%	13,000.00
	c.2	Asistente de Supervisión	Meses	1	1	8,500.00	100%	8,500.00
	c.3	Secretaría	Meses	1	1	2,500.00	100%	2,500.00
	c.4	Dibujante en AutoCAD	Meses	1	1	3,500.00	100%	3,500.00
	c.5	Gastos de Impresión	gib	1	1	5,000.00	100%	5,000.00
	SUB TOTAL(C)							
	D	ALIMENTACION						
	d.1	Personas Profesional	gib	1	1	65,700.00	100%	65,700.00
	E	CONTROL TECNICO						
	E.1	Chalecos	und.	24	1	120.00	100%	2,880.00
	E.2	Casco	und.	16	1	75.00	100%	1,200.00
	F	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
	f.1	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico.	Mes	1	8	2,500.00	100%	20,000.00
	SUB TOTAL(D)							
	COSTO DIRECTO							804,339.00
	Utilidad (7.0%)							56,303.10
	SUB TOTAL							860,633.10
	IGV 18%							154,913.96
	TOTAL							1,015,547.06



PAUL KEVIN SEVAN RIOS
C.I.P. N° 226051
Jefe de Estudio

MANUEL ANDRES CATANEDA LOZANO
C.I.P. N° 196206
Especialista en Costos y Presupuestos

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1'015,547.06				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	
----	--

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>	
	<p align="center">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR</p>  <p align="center">-----</p> <p align="center">C.P.C. Geyner Silva Macedo Jefe de la oficina de Abastecimientos y Control Patrimonial</p>
	<p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>