

FORMATO														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)														
1. DATOS GENERALES														
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		1/04/2024											
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERETE DE SUPERVISION DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA											
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO GAMANIEL BLANCO MURILLO, DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO 2392064											
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN													
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		10											
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2392064									
			Documento que declaró la viabilidad											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO														
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°00705-2024-GRP-GGR-GRI/SGE		Fecha de recepción		14/03/2024					
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
			Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
			Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
			Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO				X			
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.											
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO				X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO				X			
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación							
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO				X			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia							
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.											
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO													
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación						
	Consignar una síntesis de las observaciones													
	Consignar una síntesis de las observaciones													
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA													
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones													
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones													

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	SE ADJUNTA							
	1	HUANCAHUARI TUERROS NEPER							
	2	BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	SE ADJUNTA								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/03/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/03/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)


TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

CONCURSO PÚBLICO

REFERENCIA

MEMO N°1065-2024-GRP-GRB/GR

01/04/2024

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:		SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO GAMANIEL BLANCO MURILLO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO-DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2392064									
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (V.E.)	
				HUANCAHUARI TUERROS NEPER		BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACIÓN DE MERCADO EN LA ZONA; DICHO COSTO GARANTIZA LA PARTICIPACIÓN MAYOR A UN POSTOR	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM	
RUC	1032610800	RUC	10200447331								
		CONTACTO:	HUANCAHUARI TUERROS NEPER	CONTACTO:	BAZAN ORELLANA MIGUEL ENRIQUE						
		TELÉFONO:		TELÉFONO:							
		E-MAIL:	huancahuari@tuerosneper.pe	E-MAIL:	bazanorellanami@gmail.com						
		PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES						
01	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO GAMANIEL BLANCO MURILLO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO-DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2392064	SERVICIO	1.00	SI/ 536,443.39	SI/ 538,443.39	SI/ 580,074.15	680,074.15		538,443.39	538,443.39	
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE				DE ACUERDO T.D.R		DE ACUERDO T.D.R		SUB TOTAL			456,307.96
				SOLES		SOLES		IGV			82,135.43
				SI		SI		TOTAL PRESUPUESTO			538,443.39
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				<div>GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO  C.P.C. José L. COLQUI PICOY JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES</div>							
NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA											
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO											
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL											

15

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	INCID.	COSTO	PARCIAL	TOTAL
1	GASTOS GENERALES FIJOS						
1.01	GASTOS EN OFICINA CENTRAL, CAMPAMENTO						S/ 6,300.00
	Alquiler de Oficina tecnica, administrativa	Mes	9.00	1.00	300.00	2700.00	
	Alquiler de Campamento	Mes	9.00	1.00	400.00	3600.00	
1.02	GASTOS DE RECEPCION, REVISION Y APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA						S/ 19,000.00
	Ingeniero supervisor de obra	Mes	1.00	1.00	10000.00	10000.00	
	Ingeniero Asistente del Supervisor de obra	Mes	1.00	1.00	8000.00	8000.00	
	Equipo de Oficina, papel y otros	Mes	1.00	1.00	1000.00	1000.00	
	SUB TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 25,300.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						
2.01	GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA						
	Personal Profesional						S/ 288,000.00
	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	9.00	1.00	10000.00	90000.00	
	Ingeniero Asistente del Supervisor Obra	Mes	9.00	1.00	8000.00	72000.00	
	Ing. Especialista en calidad	Mes	9.00	1.00	8000.00	72000.00	
	Ing. Especialista ambiental	Mes	9.00	1.00	6000.00	54000.00	
	Personal administrativo						S/ 54,000.00
	Asistente administrativo	Mes	9.00	1.00	4000.00	36000.00	
	Chofer	Mes	9.00	1.00	2000.00	18000.00	
2.02	UTILES DE OFICINA Y MOBILIARIO						S/ 16,025.42
	Utiles de oficina y dibujo + Copias Reproducciones e Impresiones + Material Fotografico + Material Fungibles de Topografia, Suelos y Ensayos	Mes	9.00	1.00	500.00	4500.00	
	Mobiliario y Equipamiento	Glb	1.00	1.00	3525.42	3525.42	
	Equipo de Computo (Computadora, impresora y Plotter)	Glb	1.00	1.00	8000.00	8000.00	
2.03	ALQUILER DE CAMIONETA						S/ 31,500.00
	Camioneta pick up 4x4	Mes	9.00	1.00	3500.00	31500.00	
	SUB TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 389,525.42
	TOTAL DE GASTOS GENERALES SUPERVISION (GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES)						S/ 414,825.42
	UTILIDAD (10%)						S/ 41,482.54
	SUB TOTAL						S/ 456,307.96
	IGV (18%)						S/ 82,135.43
	COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA						S/ 538,443.39



Neper Huancabaz Torres
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 84626