

DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION			
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO, BARRIO UNION OBRERO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA"		
UBICACIÓN	CENTRO POBLADO, BARRIO UNION OBRERO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA		
COSTO			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MES
A	GASTOS GENERALES FIJOS		
	GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA		
A.1	. Gastos de documentos de presentacion (Por compra de Bases de Licitacion, Planos, etc.)	1.00	3.00
	. Gastos de Visita a Obra	1.00	1.00
	. Gastos Notariales	1.00	1.00
	. Gastos de elaboración de la propuesta	1.00	1.00
B	GASTOS GENERALES VARIABLES		
	GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA		
B.1	GASTOS DE ADMINSTRACION DE OFICINA		
	. Copia de documentos y duplicado de planos	1.00	3.00
	. Costo de Luz, telefono, Internet y gabetas	1.00	3.00
B.2	GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA EN		
	Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	3.00
	Ingeniero Especialista de Seguridad en obra y Salud en el Trabajo	1.00	3.00
	Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimentos	1.00	3.00
	Ingeniero Especialista Ambiental	0.50	3.00
	Ingeniero Especialista Control de Calidad	1.00	3.00
	Asistente Tecnico	1.00	3.00
	ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD		
	Ensayo de Proctor	6.00	1.00
	Ensayo de Densidad Base - Sub Base - Sub	12.00	1.00
	Ensayo de concreto	10.00	1.00
	Prueba Marshall	1.00	1.00
	Diseño de Mezcla	1.00	1.00
	Prueba de la Diamantina	1.00	1.00