

52

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: CUI N° 2519920 – CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: BOLIVAR, SAN MARTIN, HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1 Y CALLE NUEVA 2 EN EL DISTRITO DE MARIATANA – PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA – ETAPA II CUI N°2519920.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	55						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2519920					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum N.º 319-2024- GRL/GRI		Fecha de recepción	31/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-





# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº ítem	Ajustes realizados al requerimiento
I	

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

###### DEL PROVEEDOR

Nº ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
-	

###### DE LA ENTIDAD

Nº ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
-	

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS BRONES: BOLIVAR, SAN MARTIN, HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1 Y CALLE NUEVA 2 EN EL DISTRITO DE MARIATANA - PROVINCIA DE HUARACHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CORRESPONDIENTE A LA ETAPA II con CUI Nº 2519920  
FECHA: Set-23

#### DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

##### A. DIAGNOSTICO Y SUPERVISIÓN

##### I. GASTOS FIJOS

87,845.99

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.	Gastos de Liquidación de Obra				
01.01	Recepción y Liquidación de Obra				1,795.00
02.	Implementos de Seguridad	1.00	-	1,795.00	1,795.00
02.01	Equipos de Protección Personal				250.00
03.	Seguros	1.00	-	250.00	250.00
03.01	Seguros contra todo riesgo				540.00
03.01	Seguros contra todo riesgo	1.00	-	540.00	540.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					S/ 2,695.00

##### II. GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.	Personal técnico administrativo				
01.01	Sueldos y beneficios				80,300.00
01.01.01	- Supervisor de Obra				
01.01.02	- Especialista Ambiente	100%	4.00	7,000.00	28,000.00
01.01.03	- Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	50%	4.00	4,850.00	9,700.00
01.01.04	- Especialista en Sueldos y Calidad	100%	4.00	4,850.00	19,400.00
01.01.05	- Asistente de Supervisor	50%	4.00	4,850.00	9,700.00
02.	Materiales y Útiles	100%	4.00	3,300.00	14,000.00
02.01	Útiles de Escritorio y otros				1,600.00
02.01	Útiles de Escritorio y otros	100%	4.00	400.00	1,600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					S/ 82,400.00

##### III. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.	Control de Calidad				
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales				2,749.99
01.01.01	- Ensayo de CBR para Sub Base	1	-	399.99	399.99
01.01.02	- Proctor Modificado en Termino Natural para Sub Base	1	-	230.00	230.00
01.01.03	- Proctor Modificado en Material para Base	1	-	230.00	230.00
01.01.04	- Densidad de Campo para Sub Base	1	-	330.00	330.00
01.01.05	- Densidad de Campo para Sub Base	3	-	60.00	180.00
01.01.06	- Densidad de Campo para Base	3	-	60.00	180.00
01.01.07	- Diseño de Mezcla de Gravas F-115 kg/m <sup>3</sup>	1	-	60.00	60.00
01.01.08	- Diseño de Mezcla de Gravas F-115 kg/m <sup>3</sup>	1	-	380.00	380.00
01.01.09	- Diseño de Mezcla de Concreto F-210 kg/m <sup>3</sup>	1	-	380.00	380.00
01.01.10	- Rotura de Probetas de Concreto	12	-	30.00	360.00
TOTAL GASTOS CONTROL DE CALIDAD (III)					S/ 2,749.99

##### TOTAL DE GASTOS GENERALES (A)

87,845.99

##### COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN

##### UTILIDAD (7%)

S/ 6,149.21

##### SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)

S/ 93,995.10

##### IGV (13%)

S/ 12,219.36

##### TOTAL (SUPERVISIÓN)

S/ 110,914.22

##### 3.1.2 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 110,914.22					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

VER ANEXO Nº 01

##### 5.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ECÓN. PABLO DÍAZ MENACHO  
JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



## GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: BOLIVAR, SAN MARTIN, HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1 Y CALLE NUEVA 2 EN EL DISTRITO DE MARIATANA - PROVINCIA DE HUARACHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CORRESPONDIENTE A LA ETAPA II con CUI N° 2519920

FECHA: Set-23

### DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. 87,845.89

#### I. GASTOS FIJOS

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.	Gastos de Liquidación de Obra				1,795.90
01.01	Recepción y Liquidación de Obra	1.00	-	1795.90	1,795.90
02.	Implementos de Seguridad				260.00
02.01	Equipos de Protección Personal	1.00	-	260.00	260.00
03.	Seguros				640.00
01.01	Seguros contra todo riesgo	1.00	-	640.00	640.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )					S/ 2,695.90

#### II. GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.	Personal técnico administrativo				80,800.00
01.01	Sueldos y beneficios				
	PERSONAL CLAVE				
01.01.01	- Supervisor de Obra	100%	4.00	7,000.00	28,000.00
01.01.02	- Especialista Ambiental	50%	4.00	4,850.00	9,700.00
01.01.03	- Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	100%	4.00	4,850.00	19,400.00
	PERSONAL DE APOYO				
01.01.04	- Especialista en Suelos y Calidad	50%	4.00	4,850.00	9,700.00
01.01.05	- Asistente de Supervisor	100%	4.00	3,500.00	14,000.00
02.	Materiales y Útiles				1,600.00
01.01	Útiles de Escritorio y otros	100%	4.00	400.00	1,600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )					S/ 82,400.00

#### III. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.	Control de Calidad				2,749.99
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales				
01.01.01	- Ensayo de CBR para Sub Rasante	1	-	399.99	399.99
01.01.02	- Proctor Modificado en Terreno Natural para Sub Rasante	1	-	230.00	230.00
01.01.03	- Proctor Modificado en Material para Sub Base	1	-	230.00	230.00
01.01.04	- Proctor Modificado en Material para Base	1	-	230.00	230.00
01.01.05	- Densidad de Campo para Sub Rasante	3	-	60.00	180.00
01.01.06	- Densidad de Campo para Sub Base	3	-	60.00	180.00
01.01.07	- Densidad de Campo para Base	3	-	60.00	180.00
01.01.08	- Diseño de Mezcla de Concreto F'c=175 Kg/Cm2	1	-	380.00	380.00
01.01.09	- Diseño de Mezcla de Concreto F'c=210 Kg/cm2	1	-	380.00	380.00
01.01.10	- Rotura de Probetas de Concreto	12	-	30.00	360.00
TOTAL GASTOS CONTROL DE CALIDAD ( III )					S/ 2,749.99

#### TOTAL DE GASTOS GENERALES (A)

87,845.89

#### COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN

S/ 87,845.89

#### UTILIDAD (7%)

S/ 6,149.21

#### SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)


S/ 93,995.10

#### IGV (18%)

S/ 16,919.12

#### TOTAL (SUPERVISIÓN)

S/ 110,914.22



Jose Antonio Torres Sueldo  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 148960