

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Del SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA CORONEL JUAN VALER SANDOVAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2052708					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO No 007-2008/VQY/CECQ-OPI-GM-MDCN-T					
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	17/10/2024		Fecha de recepción	17/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
—	—	—	—	—	—	—	—

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

NINGUNA

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

DEL PROVEEDOR

DE LA ENTIDAD

1	220.044.55
---	------------

MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 220,044.55 (Doscientos veinte mil cuarenta y cuatro con 55/100 soles)				

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA CORONEL JUAN VALER SANDOVAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA". CUI:2615320

DESAIGRADO DE SUPERVISIÓN - CONFINATA

		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1 GASTOS DE LA ETAPA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA											
125,562.00											
A GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN SUPERVISIÓN											
125,562.00											
DESCRIPCIÓN UNID. PERSONAS % PART. TIEMPO COSTO SUB TOTAL TOTAL											
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA O SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 100.00% 6.00 5,100.00 48,000.00 125,562.00											
ASISTENTE TÉCNICO MES 1.00 100.00% 6.00 3,000.00 27,000.00											
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS Y CONTROL DE CALIDAD MES 1.00 80.00% 8.20 5,200.00 15,000.00											
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTROMECÁNICAS MES 1.00 80.00% 1.20 5,200.00 5,000.00											
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.00 20.00% 8.20 2,400.00 3,700.00											
OTROS MES 1.00 100.00% 8.20 3,100.00 15,000.00											
LEYES BENEFICIO SOCIALES % 1.00 20.00% 300,200.00 28,912.00											
B VESTIMENTAS, COMPRAS, ÚTILES DE ESCRITORIO											
3,000.00											
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. % PART. TIEMPO COSTO SUB TOTAL TOTAL											
VESTIMENTAS											
CARZO DE INGENIERO UNID. 5.00 100.00% 38.00 210.00 210.00 3,000.00											
CHALECO UNID. 5.00 100.00% 10.00 350.00 350.00											
LESTES DE SEGURIDAD UNID. 6.00 100.00% 21.00 186.00 186.00											
ZAPATOS DE SEGURIDAD UNID. 6.00 100.00% 915.00 2,100.00 2,100.00											
COMPRAS											
COMBUSTIBLE GR. 110.00 21.00 3,100.00 3,100.00											
ÚTILES DE ESCRITORIO											
MATERIALES DE ESCRITORIO: PAPELERIA GR. 1.00 100.00% 0.00 400.00 400.00											
MATERIALES DE ESCRITORIO: LAPICES, LAPICEROS, MARCADORES GR. 1.00 100.00% 100.00 600.00 600.00											
INSUMOS DE IMPRESIÓN: TONER, ETC GR. 1.00 100.00% 100.00 600.00 600.00											
MATERIALES DE FOTOCOPIADO: PAPEL, ETC GR. 1.00 100.00% 400.00 400.00 400.00											
INSUMOS DE PLOTTER (CARTRIDGE, ETC) GR. 1.00 100.00% 400.00 400.00 400.00											
C ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD											
1,430.00											
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. % PART. TIEMPO COSTO SUB TOTAL TOTAL											
PROBOS DE COMPRESIÓN UNID. 4.00 100.00% 100.00 600.00 600.00 1,430.00											
ENSAYO DE RESISTENCIA PARA COMPRESIÓN UNID. 4.00 100.00% 100.00 600.00 600.00											
ENSAYO DE ROTURA DE TENSIÓN DE CONCRETO UNID. 30.00 100.00% 10.00 300.00 300.00											
ENSAYO DE DEFORMACIÓN DE CAMPO UNID. 6.00 100.00% 10.00 60.00 60.00											
ENSAYO DE LAVADO ASFALTICO UNID. 1.00 100.00% 250.00 250.00 250.00											
ENSAYO DE MEZCLA ASFALTICA UNID. 1.00 100.00% 3,500.00 3,500.00 3,500.00											
D ALQUILER											
25,000.00											
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. % PART. TIEMPO COSTO SUB TOTAL TOTAL											
ALQUILER DE MOVILIDAD MES 1.00 100.00% 8.20 4,000.00 24,000.00 25,000.00											
2 GASTOS DE LA ETAPA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL											
1,000.00											
A PERSONAL PROFESIONAL											
1,000.00											
DESCRIPCIÓN UNID. PERSONAS % PART. TIEMPO COSTO SUB TOTAL TOTAL											
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA O SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 100.00% 1.20 2,000.00 2,000.00 1,000.00											
3 SUB TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (ETAPAS 1 + 2)											
177,562.00											
4 UTILIDADES											
8,072.82											
5 SUB TOTAL PRE SUPUESTO SIN IVA											
177,562.00											
6 SUB TOTAL PRE SUPUESTO CON IVA											
185,634.82											
7 PRE SUPUESTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN											
185,634.82											

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/10/2024
4.2	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA</p> <p>LIC. RAFAEL GUINDO MAUTINO ARANBAR</p> <p>SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRONAL</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				