

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		7/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		Departamento de Proyectos Especiales					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico (IOARR) "Construcción de Obras Exteriores; en el (la) Reservoirio N-26, Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		-					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	-				
Documento que declaró la viabilidad			-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Requerimiento N° 2023006309 Expediente N° 2023-29760-1		Fecha de recepción	27/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-	

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

TERMINOS DE REFERENCIA					
Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico (IOARR) "Construcción de obras exteriores; en el (la) Reservorio N-26, distrito de Cerro Colorado, provincia Arequipa, departamento Arequipa".					
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES - GERENCIA DE INGENIERIA - SEDAPAR - AREQUIPA					
ESTRUCTURA DE COSTOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	COSTO UNIT (SOLES)	TOTAL (SOLES)
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)				
	PERSONAL CLAVE				
1.01	JEFE DE ESTUDIO	1	2.83	10,000.00	28,300.00
1.02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	2.00	7,000.00	14,000.00
	PERSONAL NO CLAVE				
1.04	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	1.00	4,000.00	4,000.00
2.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO				
2.01	VEHICULOS PARA USO DE CONSULTOR DURANTE EL TIEMPO DE DURACION DEL PROYECTO (camioneta operada incl. combustible, lub, mnto, etc.)	1	2.83	3,500.00	9,905.00
3.00	GASTOS ADICIONALES				
3.01	Estudio Hidrológico	1		2,500.00	2,500.00
3.02	CIRA (0 a 10 ha)	1		2,000.00	2,000.00
COSTO DIRECTO					60,705.00
GASTOS GENERALES 5%					3,035.25
UTILIDAD 7%					4,249.35
SUB TOTAL					67,989.60
IGV (18%)					12,238.13
TOTAL GENERAL					80,227.73

Nota:

Los precios unitarios por cada ítem son referenciales, el Departamento de Logística deberá realizar las cotizaciones de mercado con el fin de establecer un costo adecuado del estudio.

PERCOSUR E.I.R.L.

Liberato P. Raymondi Vicente
GERENTE


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DE LA ENTIDAD																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																								
	<div> <div>TERMINOS DE REFERENCIA</div> <div>Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico (IOARR) "Construcción de obras exteriores; en el (la) Reservorio N-26, distrito de Cerro Colorado, provincia Arequipa, departamento Arequipa".</div> <div>DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES - GERENCIA DE INGENIERÍA - SEDAPAR - AREQUIPA</div> <div>ESTRUCTURA DE COSTOS</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO (MES)</th> <th>COSTO UNIT (SOLES)</th> <th>TOTAL (SOLES)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>JEFE DE ESTUDIO</td> <td>1</td> <td>2.83</td> <td>10,000.00</td> <td>28,300.00</td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>1</td> <td>2.00</td> <td>7,000.00</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSONAL NO CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.04</td> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>VEHICULOS PARA USO DE CONSULTOR DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO (camioneta operada incl. combustible, lub, mto, etc.)</td> <td>1</td> <td>2.83</td> <td>2,500.00</td> <td>7,075.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>GASTOS ADICIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>Estudio Hidrológico</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.02</td> <td>CIRA (0 a 10 ha)</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,240.70</td> <td>1,240.70</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>56,615.70</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>GASTOS GENERALES 5%</td> <td>2,830.79</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>UTILIDAD 7%</td> <td>3,963.10</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>SUB TOTAL</td> <td>63,409.58</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>IGV (18%)</td> <td>11,413.73</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>TOTAL GENERAL</td> <td>74,823.31</td> </tr> </tbody> </table> </div>							ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	COSTO UNIT (SOLES)	TOTAL (SOLES)	1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)						PERSONAL CLAVE					1.01	JEFE DE ESTUDIO	1	2.83	10,000.00	28,300.00	1.02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	2.00	7,000.00	14,000.00		PERSONAL NO CLAVE					1.04	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	1.00	4,000.00	4,000.00	2.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					2.01	VEHICULOS PARA USO DE CONSULTOR DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO (camioneta operada incl. combustible, lub, mto, etc.)	1	2.83	2,500.00	7,075.00	3.00	GASTOS ADICIONALES					3.01	Estudio Hidrológico	1		2,000.00	2,000.00	3.02	CIRA (0 a 10 ha)	1		1,240.70	1,240.70						COSTO DIRECTO	56,615.70						GASTOS GENERALES 5%	2,830.79						UTILIDAD 7%	3,963.10						SUB TOTAL	63,409.58						IGV (18%)	11,413.73						TOTAL GENERAL	74,823.31
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	COSTO UNIT (SOLES)	TOTAL (SOLES)																																																																																																																				
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCL. BENEFICIOS SOCIALES)																																																																																																																								
	PERSONAL CLAVE																																																																																																																								
1.01	JEFE DE ESTUDIO	1	2.83	10,000.00	28,300.00																																																																																																																				
1.02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	2.00	7,000.00	14,000.00																																																																																																																				
	PERSONAL NO CLAVE																																																																																																																								
1.04	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																				
2.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO																																																																																																																								
2.01	VEHICULOS PARA USO DE CONSULTOR DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO (camioneta operada incl. combustible, lub, mto, etc.)	1	2.83	2,500.00	7,075.00																																																																																																																				
3.00	GASTOS ADICIONALES																																																																																																																								
3.01	Estudio Hidrológico	1		2,000.00	2,000.00																																																																																																																				
3.02	CIRA (0 a 10 ha)	1		1,240.70	1,240.70																																																																																																																				
					COSTO DIRECTO	56,615.70																																																																																																																			
					GASTOS GENERALES 5%	2,830.79																																																																																																																			
					UTILIDAD 7%	3,963.10																																																																																																																			
					SUB TOTAL	63,409.58																																																																																																																			
					IGV (18%)	11,413.73																																																																																																																			
					TOTAL GENERAL	74,823.31																																																																																																																			
<p>Nota:</p> <p>Los precios unitarios por cada ítem son referenciales, el Departamento de Logística deberá realizar las cotizaciones de mercado con el fin de establecer un costo adecuado del estudio.</p>																																																																																																																									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																		
		MONTO	S/ 80,227.73 Soles (ochenta mil doscientos veintisiete con 73/100 soles)																																																																																																																						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/10/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/11/2023																																																																																																																			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-																																																																																																																				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X																																																																																																																				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X																																																																																																																				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X																																																																																																																				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



Nahum Josue Florez Quispe
Tecnico de Servicios Generales



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.