

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/10/2024						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR I ETAPA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PURA", CUI N° 2233877						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	63		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2233877			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1201-2024-MPS-GDUel-SGO		Fecha de recepción		14/08/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NINGUNA OBSERVACION

Consignar una síntesis de las observaciones.							

[illegible]

2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA
-----	-------------------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	--------------------------------------

NINGUNA OBSERVACION							

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES
-----	---

Nº Item	Ajustes o modificaciones
	NINGUNA MODIFICACION

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	
---	----	---	----	--

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SULLANA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

PROYECTO:
"RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JORGE BASADRE
GROHMAN - C.P HUANGALA - DISTRITO DE SULLANA - SULLANA", META I:
INICIAL, PRIMARIA, CERCO PERIMETRICO Y OBRAS EXTERIORES.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA									
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR I ETAPA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" - CUI N° 2233877 (REFORMULACION Y ACTUALIZACION A ABRIL 2024)									
UBICACION: URB. LOPEZ ALBUJAR I ETAPA - SULLANA - SULLANA - PIURA									
PLAZO: 180 DIAS CALENDARIO									
FECHA: ABRIL 2024									
COSTO TOTAL DE OBRA S/ 8,442,668.76									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	COEFIC- NDO	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/	TOTAL S/
1.00 GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE SUPERVISION DE OBRA									
								166,350.00	222,300.00
1.01	Recursos Humanos								
	Ingeniero Supervisor	ME.S	1.00	6	1.00	9,500.00	9,500.00	57,000.00	
	Especialista en Pavimentos	ME.S	1.00	6	0.75	7,500.00	7,500.00	33,750.00	
	Especialista en Mecanica de Suelos	ME.S	1.00	6	0.50	7,000.00	7,000.00	21,000.00	
	Especialista en Impacto Ambiental	ME.S	1.00	6	1.00	5,500.00	5,500.00	23,000.00	
	Topografo	ME.S	1.00	6	1.00	3,800.00	3,800.00	21,600.00	
1.02	Control de Calidad								
	Cuento de pruebas de concreto	Und	2.00			350.00		700.00	
	Rotura de Probetas	Und	140.00			20.00		2,800.00	
	Proctor Modificado	Und	9.00			150.00		1,350.00	
	CBR	Und	9.00			320.00		2,880.00	
	Densidad de Campo	Und	50.00			60.00		3,000.00	
	Analisis Granulometrico	Und	9.00			180.00		1,620.00	
1.03	Material de Oficina								
	Materiales de oficina	Est	1.00	6	1.00	1,500.00		9,000.00	
	Impresiones, gastos notariales	Est	1.00	6	1.00	1,350.00		8,100.00	
	Mobiliario y Equipo de Computo	Est	1.00	1	1.00	2,500.00		2,500.00	
1.04	Movilidad								
	Movilidad	Est	1.00	6	1.00	4,000.00		24,000.00	
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA								3.573%	S/ 222,300.00

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA									
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR I ETAPA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" - CUI N° 2233877 (REFORMULACION Y ACTUALIZACION A ABRIL 2024)									
UBICACION: URB. LOPEZ ALBUJAR I ETAPA - SULLANA - SULLANA - PIURA									
PLAZO: 180 DIAS CALENDARIO									
FECHA: ABRIL 2024									
COSTO TOTAL DE OBRA S/ 8,442,668.76									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	COEFIC- NDO	PRECIO UNITARIO S/	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/	TOTAL S/
1.00 GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE SUPERVISION DE OBRA									
								10,000.00	11,600.00
1.01	Recursos Humanos								
	Ingeniero Civil	ME.S	1.00	1	1.00	7,500.00		7,500.00	
	Asistente de Liquidacion de Cuentas	ME.S	1.00	1	1.00	2,500.00		2,500.00	
1.02	Material de Oficina								
	Materiales de oficina	Est	1.00	1	1.00	1,000.00		1,000.00	
	Impresiones, gastos notariales	Est	1.00	1	1.00	600.00		600.00	
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA								0.199%	S/ 11,600.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 234,100			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.					
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
----	---	--	--	--	--

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nota: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
ING. JULIO CÉSAR YNGA LEANO
C.P. 338060
JEFE DE ABASTECIMIENTO