


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR CRUCE DE GALLO, DISRTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD" – ETAPA I con CUI 2546443						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	46						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2546443					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°070-2023-SEDALIB S.A.-46000-SGO		Fecha de recepción	8/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

###### DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**INGENIERO CIVIL: JORGE ARMANDO RODAS SERRANO**  
**CIP: 95940 RUC: 10421738756**

###### PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE MERCADO

**SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR CRUCE EL GALLO, DISTRITO DE MOCHIL, PROVINCIA DE TRIUNFO - REGION LA LIBERTAD" - ETAPA I**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION	P. UNITARIO	P. PARCIAL
<b>ETAPA DE EJECUCION DE OBRA</b>						
<b>01.00.00</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>					
01.01.00	Ing. Supervisor de Obra	mes	3.00	100.00%	8,000.00	24,000.00
01.02.00	Ing. Especialista de Calidad	mes	3.00	100.00%	5,000.00	15,000.00
01.03.00	Ing. Especialista Ambiental	mes	3.00	100.00%	5,000.00	15,000.00
01.04.00	Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	3.00	100.00%	5,000.00	15,000.00
01.05.00	Ing. Electrico o Electromecanico	mes	3.00			
<b>02.00.00</b>	<b>EQUIPOS MINIMOS</b>					
02.01.00	Camioneta Pick up 4x4	mes	3.00	100.00%	5,500.00	16,500.00
02.02.00	Equipos de Computo core i7	mes	3.00	100.00%	600.00	1,800.00
<b>03.00.00</b>	<b>IMPRESIONES Y SEGUROS</b>					
03.01.00	Ploteos de planos y Impresiones de informes mensuales	mes	3.00	100.00%	750.00	2,250.00
03.02.00	Seguros SCTR, ESSALUD + VIDA para personal clave	mes	3.00	100.00%	300.00	900.00
<b>COSTO DIRECTO 1</b>						<b>84,450.00</b>
<b>ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA</b>						
<b>01.00.00</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>					
01.01.00	Ing. Supervisor de Obra	mes	2.00	25.00%	8,000.00	4,000.00
<b>02.00.00</b>	<b>EQUIPOS Y IMPRESIONES</b>					
02.01.00	Equipo de computo	mes	2.00	25.00%	600.00	300.00
02.02.00	Impresiones para informe de liquidacion financiera	mes	2.00	25.00%	750.00	375.00
02.03.00	Camioneta Pick up 4x4	mes	2.00	25.00%	4,000.00	2,000.00
<b>COSTO DIRECTO 2</b>						<b>6,675.00</b>
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>						<b>91,125.00</b>
<b>GASTOS GENERALES 1 (12.00%)</b>						<b>10,935.00</b>
<b>UTILIDAD (5.00%)</b>						<b>4,556.25</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>106,616.25</b>
<b>IGV (18.00%)</b>						<b>19,190.93</b>
<b>TOTAL</b>						<b>125,807.18</b>

###### DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros





# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

O B R A: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR CRUCE EL GALLO, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD - PRIMERA ETAPA

UBICACIÓN

LA LIBERTAD-TRUJILLO-MOCHE

FECHA

13/09/2022

PLAZO: 90 DIAS

1.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN						75,935.77
	DESCRIPCIÓN	MES	UNIT.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
	<u>PERSONAL CLAVE</u>						83,450.00
	Supervisor de Obra	3.00	7,500.00	22,500.00	1.00	22,500.00	
	Especialista en Calidad	3.00	4,500.00	13,500.00	1.00	13,500.00	
	Especialista Ambiental	3.00	4,500.00	13,500.00	1.00	13,500.00	
	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	3.00	4,500.00	13,500.00	1.00	13,500.00	
	Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas (*)	1.00	4,500.00	4,500.00	0.10	450.00	
	<u>DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN OBRA</u>						2,191.08
	Exámenes Médicos para Profesional Técnico		244.50		4.00	978.00	
	Equipos de Protección individual para personal Técnico de la obra (botines, cascos, chalecos, casacas, tapones, etc)		303.27		4.00	1,213.08	
	<u>PLAN DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19</u>				Cont		1,538.19
	Pruebas serológicas para evaluar anticuerpos por el COVID-19		84.75	84.75	4.00	338.98	
	Mascarilla quirúrgica tres pliegues (caja 50 unidades)	3.00	101.69	305.07	3.00	915.21	
	Mascarilla de tela reusable-RM-135-MINSA-2020		2.50		8.00	20.00	
	Careta protector Facial de policarbonato (para usar con casco)		15.00		4.00	60.00	
	Gautes de Nitrilo		5.50		4.00	22.00	
	Insumos para Desinfección y limpieza (alcohol, papel toalla, etc)	3.00	15.00	45.00	4.00	180.00	
	<u>ÚTILES DE OFICINA Y AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS</u>						438.50
	Útiles de oficina, equipos de cómputo, varios	3.00	50.00	150.00	1.00	150.00	
	Mobiliario			286.50		286.50	
	<u>VEHÍCULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO</u>						6,800.00
	Camioneta Pick-up 4x2 (1TON)	3.00	2,200.00	6,600.00	1.00	6,600.00	
	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>						1,722.00
	Póliza de Seguro Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR)		63000.00 x2.40%		1.00	1,692.00	
	Póliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores				30.00	30.00	

2.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA						16,400.00
	DESCRIPCIÓN	MES	UNIT.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
	<u>PERSONAL</u>						7,500.00
	Supervisor de Obra	2.00	7,500.00	15,000.00	0.50	7,500.00	
	Ing Asistente de supervisión (Ing Civil)	2.00	4,500.00	9,000.00	0.00	-	
	<u>ÚTILES DE OFICINA Y AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS</u>						100.00
	Útiles de oficina, equipos de cómputo, varios	2.00	50.00	100.00	1.00	100.00	
	<u>VEHÍCULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO</u>						8,800.00
	Camioneta Pick-up 4x2 (1TON)	2.00	2,200.00	4,400.00	2.00	8,800.00	

#### RESUMEN

SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA	75,935.77
SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	16,400.00
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>92,335.77</b>
GASTOS GENERALES (0%)	0.00
UTILIDAD (0%)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>92,335.77</b>
IGV (18%)	16,820.44
<b>MONTO VALOR REFERENCIAL</b>	<b>109,156.21</b>

EL VALOR REFERENCIAL ASCIENDE A: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 21/100 SOLES

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/108,956.21 (Ciento ocho mil novecientos cincuenta y seis con 21/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
El valor referencial se esta tomando del importe del presupuesto de Supervision de obra del Expediente Tecnico de obra							



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN	03.11.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES	14.11.2022
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:				
5.	 <p>- ING. VICENTE ENRIQUE ZAPATA LA CRUZ</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				