

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/07/2023			
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA (GDUel)			
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	CONSULTORIA EN GENERAL	CONSULTORIA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LA I.E.P.M N.° 60813 DE LA COMUNIDAD DE YARINA LLACTA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N.° 322991"			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		42
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO DE INVERSIÓN		322991	
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		INFORME TECNICO del 05/06/2015	

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 225-2023-GDUel-MDTC.	Fecha de recepción	17/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones
NO SE REALIZARON MODIFICACION		De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
Fecha de la tercera versión		NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
NO SE REALIZARON MODIFICACION		De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIR PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	De acuerdo al Requerimiento Formulado				

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item	Ajustes o modificaciones
	NO SE REALIZARON AJUSTES

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL.

Se realizó indagación para actualizar el valor referencial

SI

X

NO

3.2

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL

3.2.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA						
DESAGREGADO DE SUPERVISION						
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.P.M N°60813 DE LA COMUNIDAD DE YARINA LLACTA DEL DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".						
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA					
UBICACION	COMUNIDAD YARINA LLACTA					
FECHA	JULIO - 2023					
PLAZO DE EJECUCION	90 Días Calendarios					
VALOR REFERENCIAL						
	DISTRITO: TORRES CAUSANA					
	Provincia: MAYNAS					
	Region: LORETO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PARTICIPACION	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
01.00	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	ING. JEFE DE SUPERVISION	1.00	1.00	03	7,500.00	22,500.00
01.02	ING. ESTRUCTURISTA	1.00	0.50	03	5,000.00	7,500.00
01.03	ING. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1.00	0.50	03	5,000.00	7,500.00
01.04	ING. ELECTRICISTA	1.00	0.50	03	5,000.00	7,500.00
01.05	ING. SANITARIO	1.00	0.50	03	5,000.00	7,500.00
01.06	ING. SEGURIDAD Y SALUD	1.00	0.50	03	5,000.00	7,500.00
01.07	ASIST. DE SUPERVISION	1.00	0.50	03	4,000.00	6,000.00
02.00	PERSONAL TECNICO					
02.01	TEC. ESP. EN METRADOS Y COSTOS	1.00	1.00	03	4,000.00	6,000.00
02.02	SECRETARIA	1.00	1.00	03	3,000.00	6,000.00
03.00	GASTOS DE MOVILIDAD					
03.01	BOTIQUIN	1.00	1.00	03	3,500.00	10,500.00
03.02	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	1.00	1.00	03	2,700.00	8,100.00
03.03	ALQUILER DE MOVILIDAD EN LA ZONA	1.00	1.00	03	0,350.51	1,051.52
TOTAL AL COSTO DIRECTO						102,751.53
UTILIDAD 10%						10,275.15
I.G.V. 18%						18,495.27
PRESUPUESTO TOTAL						131,521.95

EDICION: 1.0
 LUIS GARCIA C. ALDO ARREOLA
 Gerente



WILDER TAMINCHE AHUANARI
INGENIERO CIVIL — REG. CIP N° 103201 — REG. CONSULTO N° C23891
EJECUCION OBRAS CIVILES, RESIDENCIAS, SUPERVISIONES Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA
CALLE LAGUNAS N° 297- LAS COLINAS — SAN JUAN BAUTISTA
RUC N° 10053588706 — CELULAR N° 920735626

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA
DESAGREGADO DE SUPERVISION

OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.P.M N°60813 DE LA COMUNIDAD DE YARINA LLACTA DEL DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA
UBICACIÓN: COMUNIDAD YARINA LLACTA Distrito: TORRES CAUSANA

Provincia: MAYNAS Región: LORETO

FECHA: JULIO - 2023
PLAZO DE EJECUC.: 90 Días Calendarios
VALOR REFERENCIAL:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PARTICIPACION	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
01.00	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	ING. JEFE DE SUPERVISION	1.00	1.00	03	8,000.00	24,000.00
01.02	ING. ESTRUCTURISTA	1.00	0.50	03	5,000.00	7,500.00
01.03	ING. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1.00	0.50	03	5,000.00	7,500.00
01.04	ING. ELECTRICISTA	1.00	0.50	03	5,000.00	7,500.00
01.05	ING. SANITARIO	1.00	0.50	03	5,000.00	7,500.00
01.06	ING. SEGURIDAD Y SALUD	1.00	0.50	03	4,000.00	6,000.00
01.07	ASIST. DE SUPERVISION	1.00	0.50	03	4,000.00	6,000.00
02.00	PERSONAL TÉCNICO	1.00	1.00	03	3,000.00	9,000.00
02.01	TEC. ESP. EN METRADOS Y COSTOS	1.00	1.00	03	3,000.00	9,000.00
02.03	SECRETARIA	1.00	1.00	03	3,500.00	10,500.00
03.00	GASTOS DE MOVILIDAD	1.00	1.00	03	2,700.00	8,100.00
03.01	BOTIQUIN	1.00	1.00	03	0,350.51	1,051.52
03.02	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	1.00	1.00	03	3,500.00	10,500.00
03.03	ALQUILER DE MOVILIDAD EN LA ZONA	1.00	1.00	03	2,200.00	6,600.00
	TOTAL AL COSTO DIRECTO					104,251.52
	UTILIDAD 10%					10,425.15
	I.G.V. 18%					18,765.27
	PRESUPUESTO TOTAL					133,441.94



WILDER TAMINCHE AHUANARI
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 103201
REG. CONSULTOR N° C23891

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA - M.D.T.C.
DESAGREGADO DE SUPERVISION

OBRA :

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E.P.M. N° 60813 DE LA COMUNIDAD DE YARINA LLACTA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA

UBICACIÓN : COMUNIDAD YARINA LLACTA Distrito : TORRES CAUSANA

Provincia : MAYNAS

Región : LORETO

FECHA : MAYO - 2023

PLAZO DE EJECUC. : 120 días

VALOR REFERENCIAL:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PARTICIPACION	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
01.00	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	ING. JEFE DE SUPERVISION	1.00	1.00	03	8,000.00	24,000.00
01.02	ING. ESTRUCTURISTA	1.00	0.50	03	7,000.00	10,500.00
01.03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	1.00	0.50	03	7,000.00	10,500.00
01.04	ASIST. DE SUPERVISION	1.00	1.00	03	4,500.00	13,500.00
02.00	PERSONAL TÉCNICO					
02.01	TEC. ESP. EN METRADOS Y COSTOS	1.00	1.00	03	3,500.00	10,500.00
02.03	SECRETARIA	1.00	1.00	03	2,000.00	6,000.00
03.00	GASTOS DE MOVILIDAD					
03.01	BOTIQUIN	1.00	1.00	03	0,501.53	1,504.58
03.02	ALQUILER DE MOVILIDAD EN LA ZONA	1.00	1.00	03	1,000.00	3,000.00
TOTAL AL COSTO DIRECTO						79,504.58
UTILIDAD 10%						7,950.46
I.G.V. 18%						14,310.82
PRESUPUESTO TOTAL						101,765.86
EL COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDE AL						7.00000000% DEL VALOR DE EJECUCION DE LA OBRA

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
MONTO	S/ 101,765.86 (CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 86/100) SOLES INCLUIDO EL IGV				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	<input checked="" type="checkbox"/>

C.P.C. KEEN PATRICK MELENDEZ CELIS


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA
 CPC. Keen Patrick Melendez Celis
 SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.