

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)								
1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/03/2023			RESUMEN EJECUTIVO N°	9-2023-AL		
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA GERENCIA TÉCNICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	<p>“SUPERVISIÓN DE OBRAS POR ÍTEM DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:</p> <p>ÍTEM 1: "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH. 6 DE OCTUBRE, LA PERLA, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"</p> <p>ÍTEM 2: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA III ETAPA DEL DISTRITO DE CAMPOVERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"</p>						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ÍTEM N.° 123						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			Ítem 01: Código Único N.° 2427651 Ítem 02: Código Único N.° 2358447			
		Documento que declaró la viabilidad			-			
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM/T-288-2023		Fecha de recepción		16/03/2023	
	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	-	-	-
			-	De oficio	-	-	-	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación		-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia		-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		CC ENERGY CONSTRUCCIONS AND CONSULTING S.A.C.						
		ITEM 01			ITEM 02			
	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	S/114,000.00			S/188,000.00			
	ALQUILERES Y SERVICIOS	S/81,000.00			S/104,800.00			
	COMPLEMENTOS MEDIDAS DE CONTROL COVID-19	S/4,800.00			S/5,600.00			
	CARTAS FIANZA	S/840.00			S/4,400.00			
	ALQUILERES Y SERVICIOS	S/1,500.00			S/5,448.92			
	POLIZAS Y SEGUROS	S/3,900.00			S/6,560.00			
	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	S/9,000.00			S/9,000.00			
	GASTOS ESPECIFICOS	S/14,750.00			S/17,781.11			
	UTILIDAD	S/29,970.00			S/44,760.00			
	IGV	EXONERADO			EXONERADO			
	TOTAL COSTOS	S/259,760.00			S/386,350.03			
	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							

FORMATO		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)		
	ROGGER SLIM ALARCON QUINTANA	
	ITEM 01	ITEM 02
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	S/106,000.00	S/206,000.00
ALQUILERES Y SERVICIOS	S/63,000.00	S/88,000.00
COMPLEMENTOS MEDIDAS DE CONTROL COVID-19	S/5,400.00	S/5,600.00
CARTAS FIANZA	S/732.00	S/1,680.00
ALQUILERES Y SERVICIOS	S/6,000.00	S/8,000.00
POLIZAS Y SEGUROS	S/2,070.00	S/4,880.00
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	S/10,000.00	S/12,000.00
GASTOS ESPECIFICOS	S/10,250.00	S/13,250.00
UTILIDAD	S/13,952.00	S/23,968.00
IGV	S/39,132.72	S/65,408.04
TOTAL COSTOS	S/256,536.72	S/428,786.04
DE LA ENTIDAD		
Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros		
	ESTRUCTURA DE COSTOS	
	ITEM 01	ITEM 02
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	S/108,000.00	S/172,000.00
ALQUILERES Y SERVICIOS	S/64,500.00	S/96,400.00
COMPLEMENTOS MEDIDAS DE CONTROL COVID-19	S/2,100.00	S/2,800.00
CARTAS FIANZA	S/732.00	S/1,520.00
ALQUILERES Y SERVICIOS	S/3,900.00	S/5,200.00
POLIZAS Y SEGUROS	S/3,900.00	S/6,000.00
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	S/9,000.00	S/9,000.00
GASTOS ESPECIFICOS	S/9,400.00	S/10,700.00
UTILIDAD	S/13,968.00	S/21,696.00
IGV	S/38,790.00	S/58,556.88
TOTAL COSTOS	S/254,290.00	S/383,872.88

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 638,162.88 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 88/100 SOLES)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
-							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13.03.2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15.03.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
Se cuenta con la cotización del proveedor A) CC ENERGY CONSTRUCCIONS AND CONSULTING S.A.C. y, el proveedor B) ROGGER SLIM ALARCON QUINTANA. Incluyendo la estructura de costos del Departamento de Ingeniería.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;"> CPCC. Anthonny Frank Soria Marina Jefe del Departamento de Logística (e) </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div>						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							