

FORMATO																														
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)																														
1. DATOS GENERALES																														
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		15 DE ABRIL DEL 2025																												
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO																												
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 65234 DEL CASERIO JERUSALEN, DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"																												
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC																														
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA						SI	X	NO																						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2677767	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública																											
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad																								
		Elaborado por				Aprobado por	UNIDAD FORMULADORA MDI																							
		Documento de aprobación	INFORME N° 012-2025-MDI-SGODU/UF/LLG			Fecha de aprobación	05 DE FEBRERO DEL 2025																							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																														
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL,	X	ETAPA		TRAMO																									
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano																													
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																													
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS						SI		NO	X																					
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					60 DIAS CALENDARIOS																								
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA																													
	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																													
	Requisitos:																													
	<table><thead><tr><th>EQUIPOS</th><th>UND</th><th>CANT.</th></tr></thead><tbody><tr><td>TEODOLITO CON TODOS SUS ACCESORIOS</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>COMPACTADOR TIPO SALTARIN</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>MOTOBOMBA</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>SOLDADORA ELECTRICA</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO</td><td>UND</td><td>01</td></tr><tr><td>VIBRADOR DE CONCRETO</td><td>UND</td><td>01</td></tr></tbody></table>									EQUIPOS	UND	CANT.	TEODOLITO CON TODOS SUS ACCESORIOS	UND	01	COMPACTADOR TIPO SALTARIN	UND	01	MOTOBOMBA	UND	01	SOLDADORA ELECTRICA	UND	01	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO	UND	01	VIBRADOR DE CONCRETO	UND	01
	EQUIPOS	UND	CANT.																											
TEODOLITO CON TODOS SUS ACCESORIOS	UND	01																												
COMPACTADOR TIPO SALTARIN	UND	01																												
MOTOBOMBA	UND	01																												
SOLDADORA ELECTRICA	UND	01																												
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO	UND	01																												
VIBRADOR DE CONCRETO	UND	01																												
<p>Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la relación, estos no deberán tener una antigüedad no mayor a 8 años.</p> <p>Acreditación: Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.</p> <p>Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizardeberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma, salvo autorizacion escrita del Supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon. Las perdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del contratista.</p>																														
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																														

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

EQUIPOS	UND	CANT.
TEODOLITO CON TODOS SUS ACCESORIOS	UND	01
COMPACTADOR TIPO SALTARIN	UND	01
MOTOBOMBA	UND	01
SOLDADORA ELECTRICA	UND	01
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO	UND	01
VIBRADOR DE CONCRETO	UND	01

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la relación, estos no deberán tener una antigüedad no mayor a 8 años.

Acreditación:

Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizardeberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma, salvo autorizacion escrita del Supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon. Las perdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del contratista.

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

RELACIÓN DEL PERSONAL

CANT	CARGO	EXPERIENCIA – ESPECIALIDAD
01	Residente de Obra	DEBERA ACREDITAR TRES (03) AÑOS DE EXPERIENCIA, EN EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA EN OBRAS SIMILARES DE LOS CUALES DEBE HABER PARTICIPADO EN AL MENOS UNA (01) CONSTRUCCION DE EDIFICACIÓN EN GENERAL, CON ALGUNOS DE LOS CARGOS ANTES MENCIONADOS, LAS MISMAS QUE DEBERAN HABER SIDO EJECUTADAS EN PERIODOS DE TIEMPO DISTINTOS SIN TRASLAPARSE

b) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

Experiencia en la especialidad UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL acumulado durante los ultimos diez años.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL POSTOR:

"construccion y/o Reconstruccion y/o Rehabilitacion y/o Renovacion y/o Ampliacion y/o Remodelacion y/o Instalacion y/o Creacion y/o Mejoramiento de la infraestructura educativa o cualquier tipo de edificaciones.

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO	EXPERIENCIA
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO	EXPERIENCIA
RESIDENTE DE OBRA	DEBERA ACREDITAR TRES (03) AÑOS DE EXPERIENCIA, EN EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA EN OBRAS SIMILARES DE LOS CUALES DEBE HABER PARTICIPADO EN AL MENOS UNA (01) CONSTRUCCION DE EDIFICACIÓN EN GENERAL, CON ALGUNOS DE LOS CARGOS ANTES MENCIONADOS, LAS MISMAS QUE DEBERAN HABER SIDO EJECUTADAS EN PERIODOS DE TIEMPO DISTINTOS SIN TRASLAPARSE

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato

b) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

Experiencia en la especialidad UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL acumulado durante los ultimos diez años.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL POSTOR:

"construccion y/o Reconstruccion y/o Rehabilitacion y/o Renovacion y/o Ampliacion y/o Remodelacion y/o Instalacion y/o Creacion y/o Mejoramiento de la infraestructura educativa o cualquier tipo de edificaciones.

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)										
	RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA									
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA									
	GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO									
	OTROS									
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO</td> <td>NO CORRESPONDE</td> <td>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td>NO CORRESPONDE</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	NO CORRESPONDE	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO CORRESPONDE	OTROS			
ADELANTO DIRECTO	NO CORRESPONDE	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO CORRESPONDE							
OTROS										
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCION DE GERENCIA N° 042-2025-MDI-ALC-GM "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E N° 65234 DEL CASERIO JERUSALEN - DISTRITO DE IPARIA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARATAMENTO DE UCAYALI"									
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									
	Sobre la fuente de información N° 1	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA; DE ACUERDO AL LITERAL A) DEL NUMERAL 34.2. DEL ARTÍCULO 34. – VALOR REFERENCIAL, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE D.S. N° 082-2019- EF, DONDE DETERMINA QUE EL VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDE AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD								
	Sobre la fuente de información N° 2									
	Sobre la fuente de información N° 3									
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por Documento de aprobación	VALDERRAMA MONTENEGRO EUTIMIO SANTIAGO RESOLUCION DE GERENCIA N° 042-2025-MDI-ALC-GM	Aprobado por Fecha de aprobación ING BELISARIO QUINTEROS VARGAS 26 DE MARZO DEL 2025						
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación						
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR									
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									

FORMATO																																
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)																																
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																															
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																															
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico																														
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI		NO X																											
	Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación																											
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA																															
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		MARZO DEL 2025																													
	Consignar el detalle del presupuesto de obra																															
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA</p> <p style="text-align: center;">SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO</p> <p style="text-align: center;">"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 65234 DEL CASERIO JERUSALEN, DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"</p> <p>Ubicación : Distrito Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Region Ucayali</p> <p>Propietario : Municipalidad Distrital de Iparia</p> <p>Plazo Ejecución : 60 Días Calendarios</p> <p>Fecha : Marzo - 2025</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">ESTRUCTURAS</td> <td style="text-align: right;">78,054.46</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">ARQUITECTURAS</td> <td style="text-align: right;">67,275.47</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td style="text-align: right;">5,928.34</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">EQUIPAMIENTO</td> <td style="text-align: right;">10,685.98</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">COSTO DIRECTO</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">161,944.25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">GASTOS GENERALES (10.00%)</td> <td style="text-align: right;">16,194.43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">UTILIDAD (10.00%)</td> <td style="text-align: right;">16,194.43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">194,333.11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">SUB-PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">194,333.11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">I. G. V. (18.00%)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">34,979.96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">PRESUPUESTO REFERENCIAL CON I.G.V.</td> <td style="text-align: right;">229,313.07</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">SUPERVISION SIN. IGV</td> <td style="text-align: right;">13,603.32</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">EXPEDIENTE TECNICO</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">COSTO TOTAL DEL PROYECTO</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">262,916.39</td> </tr> </tbody> </table> </div>					ESTRUCTURAS	78,054.46	ARQUITECTURAS	67,275.47	INSTALACIONES ELECTRICAS	5,928.34	EQUIPAMIENTO	10,685.98	COSTO DIRECTO	161,944.25	GASTOS GENERALES (10.00%)	16,194.43	UTILIDAD (10.00%)	16,194.43	SUB TOTAL	194,333.11	SUB-PRESUPUESTO DE OBRA	194,333.11	I. G. V. (18.00%)	34,979.96	PRESUPUESTO REFERENCIAL CON I.G.V.	229,313.07	SUPERVISION SIN. IGV	13,603.32	EXPEDIENTE TECNICO	20,000.00	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
ESTRUCTURAS	78,054.46																															
ARQUITECTURAS	67,275.47																															
INSTALACIONES ELECTRICAS	5,928.34																															
EQUIPAMIENTO	10,685.98																															
COSTO DIRECTO	161,944.25																															
GASTOS GENERALES (10.00%)	16,194.43																															
UTILIDAD (10.00%)	16,194.43																															
SUB TOTAL	194,333.11																															
SUB-PRESUPUESTO DE OBRA	194,333.11																															
I. G. V. (18.00%)	34,979.96																															
PRESUPUESTO REFERENCIAL CON I.G.V.	229,313.07																															
SUPERVISION SIN. IGV	13,603.32																															
EXPEDIENTE TECNICO	20,000.00																															
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	262,916.39																															
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																															

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

Conservar el desglose de gastos generales

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 05234 DEL CASERIO JERUSALEN, DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

UBICACIÓN: DISTRITO IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI

COSTO DIRECTO (S/.)

181,944.25

PLAZO DE EJECUCIÓN

2.00 Meses

80 DÍAS CALENDARIO

I GASTOS FIJOS

1. ARTÍCULOS DE CONSUMO Y OTROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Útiles de oficina, papel, etc.	1	2	100.00	200.00
1.02	Fotocopias, copias de planos	1	2	200.00	400.00
1.03	Gastos de licitación y otorgamiento de buena Pro	1	1	200.00	200.00
1.04	Gastos legales y notariales	1	1	100.00	100.00
TOTAL					900.00

2. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Gastos de envío y ensayo de resistencia de concreto	1	1	100.00	100.00
2.02	Diseño de mezcla de concreto	1	1	150.00	150.00
2.03	Densidad de Campo, Proctor Modificado	1	1	150.00	150.00
2.04	Lm. Líquido (B. Granular y Suelo de Fund. en Pisos y Veredas)	1	1	150.00	150.00
TOTAL					550.00

3. PAGOS A CONSUMOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1	1	100.00	100.00
3.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1	100.00	100.00
TOTAL					200.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/. 1,850.00

II GASTOS VARIABLES

1. ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Pago de luz, agua, teléfono, mantenimiento, etc (oficina)	1	2	52.22	104.43
TOTAL					104.43

2. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES (PERSONAL TÉCNICO)

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Residente de obra	1.00	2	5,000.00	10,000.00
2.02	Almacenero Guardán	1.00	2	2,000.00	4,000.00
TOTAL					14,000.00

3. GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Equipo primeros auxilios	1	2	50.00	100.00
TOTAL					100.00

4. CARTAS FIANZA

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO	INTERESES	TOTAL
4.01	Seriedad de oferta	1	1	0.00	-
4.02	Fiel cumplimiento de contrato	1	1	0.00	-
4.03	Adelanto directo	1	1	0.00	-
4.04	Adelanto de materiales	1	1	0.00	-
TOTAL					-

5. SEGUROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Contra accidentes individuales, contra riesgos de instalaciones, responsabilidad civil etc.	1	2	170.00	340.00
TOTAL					340.00

TOTAL GASTOS VARIABLES = S/. 14,544.43

I.- GASTOS FIJOS

1,850.00 x100 = 1,850.00 1.01887 %

II.- GASTOS VARIABLES

14,544.43 x100 = 14,544.43 8.98113 %



TOTAL GASTOS GENERALES %

16,394.43 10.00000 %

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
-----------------------	--------	--------------	---	---------	---------------------------

	MONTO	S/.229,313.07 (Doscientos Veintinueve Mil Trescientos trece con 07/100 soles)			
--	-------	---	--	--	--

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARRÍA  Juan Arturo Calvo Chavez JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ADQUISICIONES			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				