

# **FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/03/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS A TENSIÓN 22,9/0.40-0.23 KV PARA LOS SECTORES LOS PINOS, LAS TUNAS Y LA VICTORIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PICOTA, REGIÓN SAN MARTÍN" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2435120						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	263						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2435120					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	GP-154-2023	Fecha de recepción	27/02/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

José Luis Rodríguez López
   
 Departamento de Logística



# **FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

#### **3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO**

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
--------	--------------	---	---------	--	-------	---------------------

MONTO **S/ 76,140.00 (Setenta y seis mil ciento cuarenta con 00/100 soles) incluido el IGV**





# **FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS**

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	13/04/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	24/04/2023
------------	--	------------	---	------------

<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	/
	1.SERRANO BAZAN JOSE ROMEL 2.FRANCIS BENIGNO HERRERA ALBINO 3.MACOR INGENIEROS SRL				

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	/	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	/	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	/	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

<b>5.</b>	 <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
-----------	---	--	--	--	--

**NC** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

### ANÁLISIS DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario S/.	Meses	Sub Total S/.
<b>A.</b>	<b>Costo Mensual</b>				
	A.1 Honorarios profesionales mensuales (incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
	- Ingeniero Jefe de Supervisión	1		3.00	0.00
	- Ingenieros Asistente	1		3.00	0.00
	A.2 Alquiler de camioneta 4x4	1		3.00	0.00
	- Combustible	1		3.00	0.00
	<b>Sub Total A</b>				<b>0.00</b>
<b>B.</b>	<b>Recepción de Obra, Supervisión y/o Elaboración de la Liquidación de Contrato</b>				
	<b>Sub Total B</b>				
<b>C.</b>	<b>Gastos Generales (15% C.D.)</b>	10%	0.00		0.00
	<b>Sub Total C</b>				<b>0.00</b>
<b>D.</b>	<b>Utilidades ( 8% A+B )</b>	8%			0.00
	<b>Sub Total D</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL COSTOS DIRECTO ( A + B + C + D )</b>					<b>0.00</b>
<b>IGV ( 18% COSTO DIRECTO ) )</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN</b>					<b>0.00</b>