



GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA

OFICINA DE LOGISTICA

FORMATO
RÉSUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION DE INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIA VECINAL AR-548, DESDE EL CP. SAN GREGORIO HASTA LA ENTRADA DEL CP. SAHUANI, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIOROLA -PROVINCIA DE CAMANA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" - CUI 2644415					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SI					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		VERSION 30-448					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2644415				
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 2262-2024-GRA-ORSIT		Fecha de recepción	20/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

NRO	COMPONENTE DEL SERVICIO	TIEMPO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	A Sueldo y Salarios (incl. Benef. sociales)	B Alquiler y Servicios	C Movilización y Equipo Logístico	D Materiales varios	E=A+B+C+D COSTO DIRECTO (\$/)
1	SUPERVISION DE OBRA	30	858,200.00	371,711.31		17,600.00	1,247,511.31
2	MEJORACION DE OBRA	30	108,000.00	61,921.88		13,100.00	183,021.88
TOTAL COSTO DIRECTO (\$/)			966,200.00	433,633.19		30,700.00	1,430,533.19

3	TOTAL GENERAL COSTO DIRECTO	1,430,533.19
4	GASTOS GENERALES (4.0%)	57,341.30
5	UTILIDAD (8.00%)	114,482.60
6	SUBTOTAL	1,602,356.98
7	IGV 18%	288,424.26
8	TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION	1,890,781.24

NRO	COMPONENTE DEL SERVICIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUBTOTAL	IGV 18%	TOTAL
1	SUPERVISION DE OBRA	1,247,511.31	49,940.45	99,880.90	1,397,332.67	251,519.88	1,648,852.55
2	MEJORACION DE OBRA	183,021.88	7,320.88	36,604.38	226,947.14	40,850.49	267,797.63
TOTAL		1,430,533.19	57,261.33	136,485.28	1,624,279.80	292,370.37	1,916,650.17

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFORMACION Y ALIMENTACION EN VIA VECONAL AR-SAR, DESDE EL CP. SAN GREGORIO HASTA LA ENTRADA DEL CP. SAHUMI, EN EL CENTRO PUEBLO DE SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIROCA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", con CUI Nº260013.

UBICACION

DISTRITO DE NICOLAS DE PIROCA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TIEMPO DE EJECUCION

30 DIAS CALENDARIO


NRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A PERSONAL PROFESIONAL							
A.1	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.1	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.2	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.3	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.4	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.5	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.6	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.7	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.8	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.9	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.1.10	Ing. Especialista en Obras de Infraestructura	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.2	PERSONAL DE APOYO						
A.2.1	Asistente técnico de supervisión	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.2.2	Asistente administrativo	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.2.3	Asistente administrativo	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
A.2.4	Asistente administrativo	mes	1.00	12,000.00	12,000.00		
B BIENES MATERIALES Y SERVICIOS							
B.1	Alquiler de maquinaria y equipo de obra	mes	1.00	10,000.00	10,000.00		
B.1.1	Alquiler de maquinaria y equipo de obra	mes	1.00	10,000.00	10,000.00		
B.1.2	Otros Alquileres	mes	1.00	10,000.00	10,000.00		
B.2	SERVICIOS						
B.2.1	Transporte de materiales y equipo de obra	mes	1.00	10,000.00	10,000.00		
B.2.2	Transporte de materiales y equipo de obra	mes	1.00	10,000.00	10,000.00		
B.2.3	Transporte de materiales y equipo de obra	mes	1.00	10,000.00	10,000.00		
B.3	MATERIALES Y SUMINISTROS						
B.3.1	Materiales y suministros	kg	1.00	10,000.00	10,000.00		
B.3.2	Materiales y suministros	kg	1.00	10,000.00	10,000.00		
B.3.3	Materiales y suministros	kg	1.00	10,000.00	10,000.00		
C MATERIALES Y SUMINISTROS							
C.1	Materiales y suministros	kg	1.00	10,000.00	10,000.00		
C.2	Materiales y suministros	kg	1.00	10,000.00	10,000.00		
C.3	Materiales y suministros	kg	1.00	10,000.00	10,000.00		

UTILIDAD (8%)	99,880.90
GASTOS GENERALES (4%)	49,940.45
COSTO SUB TOTAL	1,298,413.75
IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18%	233,714.48
MONTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA	1,532,128.23

IMPUESTOS NATIVOS TAPCHI
MAY 2024

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 671,923.86					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.07.2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.07.2024	

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA <i>Abog. Erick Maicoll Apaza Palo</i> <small>JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</small>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					