



EXPEDIENTE TÉCNICO:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA NN5, TRAMO CA. 1 DE MAYO DE LA ASOC. DE VIV. UNION PARIACHI HASTA LA CA. 4 DE LA ASOC. CIVIL DE VIV. PARIACHI III ETAPA, DEL SECTOR PARIACHI, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

EL **NUEVO**
GOBIERNO DEL
DISTRITO DE
ATE

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 PROYECTO : CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA NN5, TRAMO CA. 1 DE MAYO DE LA ASOC. DE VIV. UNION PARIACHI HASTA LA CA. 4 DE LA ASOC. CIVIL DE VIV. PARIACHI III ETAPA, DEL SECTOR PARIACHI, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

1.2 UBICACIÓN : REGION : Lima
PROVINCIA : Lima
DISTRITO : Ate
ZONA : Zona 06

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA NN5, TRAMO CA. 1 DE MAYO DE LA ASOC. DE VIV. UNION PARIACHI HASTA LA CA. 4 DE LA ASOC. CIVIL DE VIV. PARIACHI III ETAPA, DEL SECTOR PARIACHI, ZONA 06, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. Se trata de la construcción del muro de pistas y veredas, la misma que permitirá brindar adecuadas condiciones en la zona.

1.4 META FISICA:

METAS FISICAS		UNIDADES
Pistas (Pavimento Flexible)	Base Granular	2,747.60 m2
	Carpeta Asfáltica	2,747.60 m2
Veredas de Concreto		1,489.42 m2
Bermas		1,682.07 m2


JAYR GUSTAVO
ZAVALA VILLARROEL
Ingeniero Civil
CIP N° 267657



1.5 PRESUPUESTO DE OBRA:

DESCRIPCION	COSTO (S/.)
COSTO DIRECTO	1,483,401.82
GASTOS GENERALES (10.00%)	148,340.18
UTILIDAD (10.00%)	148,340.18
SUB TOTAL	1,780,082.18
I.G.V. (18.00%)	320,414.79
COSTO TOTAL DE OBRA	2,100,496.97

VALOR DEL EXPEDIENTE TECNICO	36,000.00
VALOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	154,000.00
VALOR DE LA LIQUIDACION DE OBRA	10,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	2,300,496.97

- **Valor referencial de Obra**

El Presupuesto de obra asciende a la SUMA DE **S/. 2,100,496.97 (Dos Millones Cien Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 97/100 soles)**, al mes de Setiembre del 2024.

- **Costo de Supervisión**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 154,000.00** (Ciento cincuenta y cuatro mil con 00/100 soles).

- **Costo de Expediente Técnico**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 36,000.00** (Treinta y seis Mil con 00/100 soles).

- **Costo de la Liquidación**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 10,000.00** (Diez Mil con 00/100 soles).

- **Costo Total**

El Presupuesto total del Proyecto asciende a la SUMA DE **S/. 2,300,496.97 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 97/100 SOLES)**, el cual fue al mes de septiembre del 2024.

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN : 120 días

1.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Indirecta.

1.7 FINANCIAMIENTO : Municipalidad Distrital de Ate


JAYR GUSTAVO
ZAVALA VILLARROEL
Ingeniero Civil
CIP N° 267607