

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		04/09/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN MIGUEL, NUEVA ESPERANZA, TUPAC AMARU, PUEBLO LIBRE Y SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO".							
1.4 Nº DE REFERENCIA DEL PAC									
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2488590		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		X		Factibilidad	
		Elaborado por				Aprobado por			
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		210 días calendario.					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		Nº DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD 1 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190 - 240 HP 1 2 CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3 1 3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 15-17 ton 1 4 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1 5 MINICARGADOR 70HP, 0.5 yd3 1 6 CAMION CISTERNA (AGUA) 122 HP 2,000 1 7 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 3 10 RETROEXCAVADORA S/LLANT. 58HP - 1 YD3 1							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		DESCRITA EN RELACION							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		• Residente de Obra • Especialista de Calidad • Especialista Ambiental • Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)					
		<p>• Residente de Obra (Ingeniero Civil/36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)/Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra.)</p> <p>• Especialista de Calidad(Ingeniero Civil/ 12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)/ Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad.)</p> <p>• Especialista Ambiental (Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales./ 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)/ Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente.)</p> <p>• Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo/ 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)/ Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales.</p>			
		OTROS			
		NINGUNO			
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%
		OTROS	NO CORRESPONDE		
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM EXISTEN EN EL MERCADO EMPRESAS CON LA CAPACIDAD PROFESIONAL Y DE EQUIPAMIENTO PARA EJECUTAR LA OBRA				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	CONSORCIO MERCEDES	Aprobado por	ALCALDE
		Documento de aprobación	RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 156-2024-MDSR/ADM	Fecha de aprobación	15/08/2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	NINGUNA				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																																					
	1																																																																				
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO		X																																																															
	Documento de aprobación			Aprobado por		Fecha de aprobación																																																															
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																					
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA																																																																				
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	COTIZACIONES RECIENTEMENTE																																																																			
	Consignar el detalle del presupuesto de obra:																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:</th> <th>S/.</th> <th colspan="2">Monto Presupuestado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,926,342.89</td> </tr> <tr> <th colspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th></th> <th colspan="2">MONTO</th> </tr> <tr> <td>CD</td> <td>MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA</td> <td>S/.</td> <td></td> <td>4,926,342.89</td> </tr> <tr> <td>GG</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>9.43%</td> <td>S/.</td> <td>464,380.46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES FIJOS</td> <td>0.82%</td> <td>S/.</td> <td>40,419.39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES VARIABLES</td> <td>8.61%</td> <td>S/.</td> <td>423,961.07</td> </tr> <tr> <td>UTI</td> <td>UTILIDAD</td> <td>4.00%</td> <td>S/.</td> <td>197,053.72</td> </tr> <tr> <td>S_T</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>5,587,777.07</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>I.G.V.</td> <td>18.00%</td> <td>S/.</td> <td>1,005,799.87</td> </tr> <tr> <td>T_P</td> <td>TOTAL PRESUPUESTADO</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>6,593,576.94</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>6,593,576.94</td> </tr> </tbody> </table>									MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:		S/.	Monto Presupuestado						4,926,342.89	DESCRIPCIÓN			MONTO		CD	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	S/.		4,926,342.89	GG	GASTOS GENERALES	9.43%	S/.	464,380.46		GASTOS GENERALES FIJOS	0.82%	S/.	40,419.39		GASTOS GENERALES VARIABLES	8.61%	S/.	423,961.07	UTI	UTILIDAD	4.00%	S/.	197,053.72	S_T	SUB TOTAL		S/.	5,587,777.07	IGV	I.G.V.	18.00%	S/.	1,005,799.87	T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/.	6,593,576.94	Total			S/.	6,593,576.94
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:		S/.	Monto Presupuestado																																																																		
				4,926,342.89																																																																	
DESCRIPCIÓN			MONTO																																																																		
CD	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	S/.		4,926,342.89																																																																	
GG	GASTOS GENERALES	9.43%	S/.	464,380.46																																																																	
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.82%	S/.	40,419.39																																																																	
	GASTOS GENERALES VARIABLES	8.61%	S/.	423,961.07																																																																	
UTI	UTILIDAD	4.00%	S/.	197,053.72																																																																	
S_T	SUB TOTAL		S/.	5,587,777.07																																																																	
IGV	I.G.V.	18.00%	S/.	1,005,799.87																																																																	
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/.	6,593,576.94																																																																	
Total			S/.	6,593,576.94																																																																	
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																																																																				
	ADJUNTO																																																																				
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																													
		MONTO	6,593,576.94																																																																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO																																																																					
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO																																																																	
	De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.																																																																				
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO		X																																																															
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																				
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		X																																																															
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																				
5.																																																																					

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES