


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES		
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12 de junio de 2023	
1.2 ÁREA USUARIA	1U4000 - GERENCIA DE ARQUITECTURA	
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA CLOUD COMPUTING DE LA MARCA MICROSOFT AZURE O EQUIVALENTE PARA LA SOLUCIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO.	
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE1: Mejorar el Cumplimiento Tributario y Aduanero	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	187- 2023	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	No corresponde
	Documento que declaró la viabilidad	No corresponde

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum Electrónico N° 00041 - 2023 - 8B7101	Fecha de recepción	18 de enero de 2023
------------------------------------	----------------------------	---	--------------------	---------------------

 <p>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</p>	Fecha de la segunda versión	Correo electrónico institucional	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la tercera versión	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00041 - 2023 - 8B7101	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la cuarta versión	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00041 - 2023 - 8B7101 y Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00154 - 2023 - 8B7100	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la quinta versión	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00154 - 2023 - 8B7100	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la sexta versión	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00154 - 2023 - 8B7100	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la séptima versión	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00154 - 2023 - 8B7100	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la octava versión	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00154 - 2023 - 8B7100	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la novena versión	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00154 - 2023 - 8B7100 y Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00255 - 2023 - 8B7100	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la décima versión	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00154 - 2023 - 8B7100	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la undécima versión	Correo electrónico institucional y Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00369 - 2023 - 8B7100	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.1 de los términos de referencia formulados y aprobados por el área usuaria/técnica			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	X	NO			
		Documento de aprobación de la estandarización		R.I. N° 83-2023-SUNAT/8B0000	Fecha de aprobación	14/03/2023	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	1	121	24	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00041 - 2023 - 8B7101	14 de febrero de 2023	97	Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00041 - 2023 - 8B7101; Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 0154 - 2023 - 8B7100; Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 0255 - 2023 - 8B7100; Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 0369 - 2023 - 8B7100
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1	121	24	Seguimiento al Memorandum Electrónico N° 00041 - 2023 - 8B7101	27 de febrero de 2023	97	Seguimiento al Memorandum Electrónico N° 00041 - 2023 - 8B7101; Seguimiento al Memorandum Electrónico N° 0154 - 2023 - 8B7100; Seguimiento al Memorandum Electrónico N° 0255 - 2023 - 8B7100; Correo electrónico institucional y Seguimiento al Memorandum Electrónico N° 0369 - 2023 - 8B7100	21/02/2023 27/03/2023 10/04/2023 21/04/2023 05/05/2023 08 y 09/06/2023
---	-----	----	--	-----------------------	----	--	--

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Implementación de las precisiones establecidas en los términos de referencia; así como los requisitos de calificación en virtud de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA


MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01 de febrero de 2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12 de junio de 2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

5.	 HERMES FERNANDO AGUILAR CACERES Jefe de la División de Programación y Gestión NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.