

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/04/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IOARR: "REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AULA Y EQUIPO DE AULA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.T.P "24 DE JULIO ZARUMILLA" DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", con CUI N°2546267					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2546267			
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 011-2023/GRT-DRET-DGI		Fecha de recepción	5/04/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.2		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.2		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.2		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			---		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
2.5		Documento de aprobación de la estandarización	---		Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Conservar una síntesis de las observaciones

Conservar una síntesis de las observaciones

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---							

Conservar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Conservar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Conservar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Conservar una síntesis de las respuestas a las observaciones

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---	

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros													
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	U. M.	CANT.	PARTICIPACION		PRECIO UNITARIO (1)	GASTOS GENERALES (2)				UTILIDAD (3)	SUBTOTAL (1)+(2)+(3)+(4)	IGV (4)*18%-(5)	TARIFA	TOTAL
			%	TIEMPO (meses)		GASTOS GENERALES FIJOS	SEGUROS	COSTOS FINANCIEROS	OTROS					
A. Sueldos y Salarios														
a.1 Personal Profesional Mínimo Requerido para la Consultoría de obra														
Ingénieur Civil	prof. mes	1.00	100%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 240.00	S/ 80.00	S/ 320.00	S/ 160.00	S/ 800.00	S/ 9,600.00	S/ 1,728.00	S/ 11,328.00	S/ 22,656.00
Arquitecto	prof. mes	1.00	100%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 240.00	S/ 80.00	S/ 320.00	S/ 160.00	S/ 800.00	S/ 9,600.00	S/ 1,728.00	S/ 11,328.00	S/ 22,656.00
B. Equipamiento, Personal Técnico, Movilidad														
b.1 Inmuebles														
Oficina (incluye alquiler o depreciación, mobiliario, equipamiento, servicios, mantenimiento, conexión y telefonía fija, conexión internet y Red)	alq. mes	1.00	100%	2.00	S/ 1,500.00					S/ 1,500.00	S/ 270.00	S/ 1,770.00	S/ 3,540.00	
Equipo de comunicación móvil, radio telefonía	alq. mes	1.00	100%	2.00	S/ 90.00					S/ 90.00	S/ 16.20	S/ 106.20	S/ 212.40	
b.2 Equipos de Computo y de Comunicación														
Arquero de movilidad	alq. mes	1.00	100%	2.00	S/ 2,500.00					S/ 2,500.00	S/ 450.00	S/ 2,950.00	S/ 5,900.00	
Equipo de Computo	alq. mes	1.00	100%	2.00	S/ 550.00					S/ 550.00	S/ 99.00	S/ 649.00	S/ 1,298.00	
b.3 Materiales y Útiles de Oficina														
Útiles de Oficina y Grupo Copias Reproducciones e Impresiones + Material Fotográfico + Materiales Fungibles de Impresión + Láser, Memorias USB, Paper Board, Digitalización	Glb	1.00	100%	1.00	S/ 350.00					S/ 350.00	S/ 63.00	S/ 413.00	S/ 413.00	
b.4 Envío de Documentos														
Presencia, gastos de traslado	Glb	1.00	100%	1.00	S/ 1,159.83					S/ 1,159.83	S/ 208.77	S/ 1,368.60	S/ 1,368.60	
Alquiler, plano, enfitraciones	Glb	1.00	100%	1.00	S/ 1,200.00					S/ 1,200.00	S/ 216.00	S/ 1,416.00	S/ 1,416.00	
C. Otros Servicios														
c.1 Estudios complementarios														
Estudio de Mecánica de Suelo: fuentes de agua y canchales	Glb	1.00	100%	1.00	S/					S/	S/	S/	S/	
Estudio de Topografía	Glb	1.00	100%	1.00	S/					S/	S/	S/	S/	
c.2 Elaboración de Expediente factibilidad e inicio de obra														
Factibilidad de suministro eléctrico y fijación de punto de	Glb	1.00	100%	1.00	S/					S/	S/	S/	S/	
Expediente técnico "Sistema de Utilización en media tensión en 10-22.5 kv Tensión"	Glb	1.00	100%	1.00	S/					S/	S/	S/	S/	
TOTAL													S/ 59,460.00	

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/59,460.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/04/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/04/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN</p> <p><i>Lic. Adm. Marco Antonio Carrido Palomino</i> ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO</p> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								