

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/07/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SALDO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO" CON CUI N° 2157301					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	152					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2157301				
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 082-2012-G.R.PASCO-GRPPAT-SGPICTIVSC-ASS-GAA				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2435-2023-GRP-GGR-GRI-GRI/SGSO	Fecha de recepción	12/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

## DEL PROVEEDOR

### Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

## TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

**CONCURSO PÚBLICO**

#### REFERENCIA

WILSON, J. D. 1990. *U.S. Fish and Wildlife Service*.

30/06/2023

**DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:**

LA CONTRATACIÓN DEL SALDO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO".

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO  
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y LOGISTICA

C.P.C. José L. COLQUI PICOT  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

5860100: 1367228

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**"MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA,  
PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**

LUGAR : DISTRITO DE VILLARICA - PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO

PLAZO : 270 DIAS CALENDARIOS

FECHA : 10/03/2023

**Etapas 1-Supervisor de Obra**

**PLAZO: 270 DIAS CALENDARIOS, POR TARIFA**

<b>1.0</b>	<b>EQUIPO PROFESIONAL</b>							<b>S/ 798,930.00</b>
<b>A</b>	<b>EQUIPO PROFESIONAL CLAVE</b>	<b>tiempo</b>	<b>cant.</b>	<b>meses</b>	<b>Partic.</b>	<b>C. unit.</b>	<b>C. Parcial</b>	<b>S/ 599,940.00</b>
	Jefe de Supervision	Mes	1.0	9	100%	S/ 15,000.00	S/ 135,000.00	
	Asistente de Supervisor	Mes	1.0	9	100%	S/ 7,000.00	S/ 63,000.00	
	Especialista en Arquitectura	Mes	1.0	9	60%	S/ 9,000.00	S/ 48,600.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.0	9	40%	S/ 9,000.00	S/ 32,400.00	
	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1.0	9	50%	S/ 9,000.00	S/ 40,500.00	
	Especialista electromecanico	Mes	1.0	9	50%	S/ 9,000.00	S/ 40,500.00	
	Especialista en Comunicaciones	Mes	1.0	9	70%	S/ 8,000.00	S/ 50,400.00	
	Especialista en Equipamiento Medico Hospitalario	Mes	1.0	9	100%	S/ 15,000.00	S/ 135,000.00	
	Beneficios Sociales	Gbl	1.0		10%	S/ 545,400.00	S/ 54,540.00	
<b>B</b>	<b>EQUIPO PROFESIONAL DE APOYO</b>							<b>S/ 108,900.00</b>
	Ingeniero Especialista en Estructuras	Mes	1.0	9	30%	S/ 10,000.00	S/ 27,000.00	
	Ingeniero Especialista en SSOMA	Mes	1.0	9	100%	S/ 8,000.00	S/ 72,000.00	
	Beneficios Sociales	Gbl	1.0		10%	S/ 99,000.00	S/ 9,900.00	
<b>C</b>	<b>PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO</b>							<b>S/90,090.00</b>
	Topografia y metrados	Mes	1.0	9	40%	S/ 6,000.00	S/ 21,600.00	
	Administrador	Mes	1.0	9	100%	S/ 4,000.00	S/ 36,000.00	
	Secretaria	Mes	1.0	9	100%	S/ 1,800.00	S/ 16,200.00	
	Chofer	Mes	1.0	9	30%	S/ 3,000.00	S/ 8,100.00	
	Beneficios Sociales	Mes	1.0		10%	S/ 81,900.00	S/ 8,190.00	
<b>2.0</b>	<b>SEGUROS Y OTROS</b>							<b>S/ 4,410.00</b>
	Seguros de accidentes de personal tecnico	Gbl	14.0	9.0	100.00%	S/ 35.00	S/ 4,410.00	
<b>3.0</b>	<b>VARIOS</b>							<b>S/ 79,884.50</b>
	Equipo de Computo	Mes	2.0	9	100%	S/ 500.00	S/ 9,000.00	
	Equipo de Impresora	Mes	1.0	9	100%	S/ 200.00	S/ 1,800.00	
	Equipo de Videos y/o Fotografias	Mes	1.0	9	100%	S/ 164.94	S/ 1,484.50	
	Equipo de Comunicaciones (celulares)	Und	5.0	2	100%	S/ 400.00	S/ 4,000.00	
	Equipo de Proteccion Personal	Und	15.0	2	100%	S/ 800.00	S/ 24,000.00	
	Pruebas y Ensayo	Glb	1.0	9	80%	S/ 3,000.00	S/ 21,600.00	
	Camionetas	Glb	1.0	9	20%	S/ 2,500.00	S/ 4,500.00	
	Combustible Camioneta	Glb	1.0	9	20%	S/ 2,500.00	S/ 4,500.00	
	Utiles y Materiales de Escritorio	Mes	1.0	9	100%	S/ 500.00	S/ 4,500.00	
	Copias e Impresiones	Mes	1.0	9	100%	S/ 500.00	S/ 4,500.00	
<b>TOTAL DE COSTO DIRECTO</b>								<b>S/ 883,224.50</b>
<b>UTILIDADES</b>								<b>S/ 88,322.45</b>
<b>SUB TOTAL</b>								<b>S/ 971,546.95</b>
<b>I.G.V.</b>								<b>S/ 174,878.45</b>
<b>MONTO TOTAL INCLUIDO IGV</b>								<b>S/ 1,146,425.40</b>

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Etapa 2 - Liquidación de obra				PLAZO: 60 DIAS CALENDARIOS, SUMA ALZADA								
1.0	EQUIPO PROFESIONAL (Inc. Costos y Beneficio Sociales)										S/	36,960.00
A	EQUIPO PROFESIONAL CLAVE										S/	36,960.00
	Jefe de Supervision	Mes	1	2	50%	S/	8,000.00	S/	8,000.00			
	Asistente de Supervision	Mes	1	2	50%	S/	6,000.00	S/	6,000.00			
	Topografia y metrados	Mes	2	2	50%	S/	6,000.00	S/	12,000.00			
	Administrador	Mes	1	2	50%	S/	4,000.00	S/	4,000.00			
	Secretaria	Mes	1	2	50%	S/	1,800.00	S/	1,800.00			
	Chofer	Mes	1	2	30%	S/	3,000.00	S/	1,800.00			
	Beneficios Sociales	Mes	1		10%	S/	33,600.00	S/	3,360.00			
2.0	SEGUROS Y OTROS										S/	776.16
	Seguros de accidentes de personal tecnico	Gbl	1	2	1.05%	S/	36,960.00	S/	776.16			
3.0	VARIOS										S/	12,200.51
	Equipo de Computo	Mes	6	2	100%	S/	500.00	S/	6,000.00			
	Equipo de Impresión	Mes	2	2	100%	S/	200.00	S/	800.00			
	Camioneta	Glb	1	2	30%	S/	2,500.00	S/	1,500.00			
	Combustible Camioneta	Glb	1	2	30%	S/	2,500.00	S/	1,500.00			
	Utiles y Materiales de Escritorio	Mes	1	2	100%	S/	700.00	S/	1,400.00			
	Copias e Impresiones	Mes	1	2	100%	S/	500.25	S/	1,000.51			
TOTAL DE COSTO DIRECTO											S/	49,936.67
UTILIDADES											S/	4,993.67
SUB TOTAL											S/	54,930.33
I.G.V.											S/	9,887.46
MONTO TOTAL INCLUIDO IGV											S/	64,817.79
											S/.	1,211,243.19

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	1'211.243.19 (UN MILLON DOSCIENDOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 19/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/06/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						

5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</div><div><div>C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</div></div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	