


FORMATO N° 2																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		7/11/2024																							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		AREA TECNICA (AREA USUARIA)																							
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL			CONSULTORÍA EN GENERAL			CONSULTORÍA DE OBRA		X															
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Contratación del servicio de supervisión de Obra para la Ejecución del Saldo de obra del proyecto – Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública del distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, con CUI N 2453667																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		144		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO																					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP				2453667																			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				-																			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 325-2024-MINAM-VMGA-RM N 094 Y 143-2023-MINAM			Fecha de recepción		5/11/2024																
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones															
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones															
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones															
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones															
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		x																	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				--																			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		x (único)		NO																			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		x																	
		Documento que aprueba la estandarización						Fecha de aprobación																	
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																							
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA																									
<table><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las observaciones																									

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
Nº Item	Ajustes o modificaciones						
	NINGUNO						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRAS							
	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	SI	X	NO			
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR: SAEZ INGENIEROS E.I.R.L.							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	COTIZO LA SUMA DE S/.160,000.00						
DEL PROVEEDOR: PERCY ENRIQUE ALVAREZ VILLAR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	COTIZO LA SUMA DE S/.158,000.00						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

	RESUMEN PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA																															
	Etapa de Supervisión y Recepción de Obra				144,424.00																											
	Etapa de Liquidación de Obra				15,576.00																											
	Costo de Supervisión de Obra				160,000.00																											
	Total Presupuesto de Supervisión de Obra				160,000.00																											
1	<table><tr><th>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO</th><th>N° DE PERIODOS DE TIEMPO</th><th>PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO</th><th>TARIFA REFERENCIAL UNITARIA</th><th>VALOR REFERENCIAL TOTAL</th><th>%</th></tr><tr><td rowspan="2">Supervisión de obra Recepción de Obra</td><td>45</td><td rowspan="2">Días</td><td rowspan="2">3,209.42</td><td rowspan="2">144,424.00</td><td rowspan="2">90.26%</td></tr><tr><td>15</td></tr><tr><td>Liquidación de obra</td><td>60</td><td>Global</td><td></td><td>15,576.00</td><td>9.74%</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>160,000.00</td><td>100.00%</td></tr></table>							DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	%	Supervisión de obra Recepción de Obra	45	Días	3,209.42	144,424.00	90.26%	15	Liquidación de obra	60	Global		15,576.00	9.74%					160,000.00	100.00%
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	%																											
Supervisión de obra Recepción de Obra	45	Días	3,209.42	144,424.00	90.26%																											
	15																															
Liquidación de obra	60	Global		15,576.00	9.74%																											
				160,000.00	100.00%																											
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.																																
Se adjunta anexo N°2 al presente Resumen Ejecutivo																																
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																									
		MONTO	S/ 160,000.00																													
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO		x																										
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.																																
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO		x																										
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.																																
5.	<div> Hugo Gerardo Becerra Miñano Especialista en Contrataciones</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>																															
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.																																