


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	INSPECCIÓN DE OBRAS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA CON C.U.I. 2431759						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI		2431759				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO SERVICIO N°003458-2024		Fecha de recepción	19/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº de Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEXO 01: ESTRUCTURA DE VALOR REFERENCIAL														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	% PART	PRECIO	CANT (N°)	TIEMPO	PARCIAL	2024						
								SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA						
								MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07
01.	SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA (TARIFA)						305,948.82							
01.01.	GASTOS VARIABLES						224,150.00	36,378.57	30,878.57	30,878.57	30,878.57	33,378.57	30,878.57	30,878.57
01.01.01.00.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL						191,500.00							
01.01.01.01.	Jeefe de Supervisión	MES	100%	8000.00	1.00	7.00	42,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
01.01.01.02.	Ing. Asistente de Supervisión	MES	100%	3500.00	1.00	7.00	24,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
01.01.01.03.	Especialista en Arquitectura	MES	100%	4500.00	1.00	7.00	31,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
01.01.01.04.	Especialista en Estructuras	MES	100%	4500.00	1.00	7.00	31,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
01.01.01.05.	Especialista en instalaciones Electricas	MES	50%	4500.00	1.00	7.00	15,750.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
01.01.01.06.	Especialista en instalaciones Sanitarias	MES	100%	4500.00	1.00	7.00	31,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
01.01.01.07.	Especialista en Data y Telecomunicaciones	MES	50%	4500.00	1.00	7.00	15,750.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
01.01.02.00.	ALQUILER DE CONSUMO						16,300.00							
01.01.02.01.	Utilidad de escritorio, etc	GLB		1000.00	7.00		7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
01.01.02.02.	Copias de Planos, Fotografías y Similares	GLB		800.00	7.00		4,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
01.01.02.03.	Equipos de seguridad para obra	GLB		2500.00	2.00		5,000.00	2,500.00				2,500.00		
01.01.03.00.	ALQUILER DE EQUIPOS						4,800.00							
01.01.03.01.	Equipo de Computo	GLB		450.00	7.00		3,150.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
01.01.03.02.	Impresora	GLB		250.00	7.00		1,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
01.01.04.00.	OTROS SERVICIOS						10,600.00							
01.01.04.01.	Control de Calidad	GLB		3000.00			3,000.00	3,000.00						
01.01.04.02.	ICTR (Personal Técnico)	GLB		3000.00			3,000.00	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57
01.01.04.03.	Examen médico pre-ocupacional (Personal Técnico)	UND		250.00	7.00		1,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
01.01.04.04.	Alquiler de Módulo prefabricado par Oficina.	MES		400.00	7.00		2,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
01.02.00.00.	GASTOS FIJOS						5,300.00	1,785.71	585.71	585.71	585.71	585.71	585.71	585.71
01.02.01.00.	GASTOS FIJOS						5,300.00							
01.02.01.01.	Gastos de Utilización	GLB		1200.00	1.00		1,200.00	1,200.00						
01.02.01.02.	Amortización de Equipos de Oficina Central	GLB		1200.00	1.00		1,200.00	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43	171.43
01.02.01.03.	Utilidad Escritorio para Oficina Central	GLB		2800.00	1.00		2,800.00	414.29	414.29	414.29	414.29	414.29	414.29	414.29
COSTO DIRECTO							239,450.00	38,164.29	31,464.29	31,464.29	31,464.29	33,364.29	31,464.29	31,464.29
Gastos Generales(5%)							18,956.00	3,053.14	2,517.14	2,517.14	2,517.14	2,517.14	2,517.14	2,517.14
Utilidad (5%)							11,472.50	1,908.21	1,573.21	1,573.21	1,573.21	1,573.21	1,573.21	1,573.21
Sub total							259,278.50	43,125.64	35,554.64	35,554.64	35,554.64	38,578.64	35,554.64	35,554.64
IGV(18%)							46,670.13	7,762.62	6,395.84	6,395.84	6,395.84	6,395.84	6,395.84	6,395.84
TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN EJECUCIÓN FÍSICA							305,948.63	50,888.26	41,954.48	41,954.48	41,954.48	45,387.88	41,954.48	41,954.48
02.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	GLB					12,085.97							12,085.97
02.01.00.	EVALUACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA						9,713.78							9,713.78
02.01.01.	Gastos de Evaluación y Revisión Liquidación de Contr	GLB		8,400.00	1.00		8,400.00							8,400.00
02.01.02.	Copia de documentos y planos de planos	GLB		800.00	1.00		800.00							800.00
02.01.03.	Gastos Varios (envío, comunicaciones, transporte y ot	GLB		513.78	1.00		513.78							513.78
COSTO DIRECTO							9,713.78							9,713.78
Utilidad 5.00%							485.69							485.69
Sub total							10,199.47							10,199.47
IGV(18%)							1,835.50							1,835.50
TOTAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO							12,035.97							12,035.97
MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA							317,984.60							
VALORACIÓN SEGUN MODALIDAD DE EJECUCIÓN														
01.	SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA (TARIFA)						MONTO	305,948.82	50,888.26	41,954.48	41,954.48	41,954.48	45,387.88	41,954.48
							%	26.23%	16.00%	13.19%	13.19%	13.19%	13.19%	13.19%
02.	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS (SUMA ALZADA)						MONTO	12,085.97						12,085.97
							%	3.78%						3.78%

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dolares	Otros	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 317, 984.00				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
5.	<div><div>RESIDENCIA NACIONAL PORGL UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</div><div>LIC. ADM. RENE OSWALDO FLORES PERCA</div><div>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</div></div>			
LIC. ADM. RENE OSWALDO FLORES PERCA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				