



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		05/04/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		Gerencia de Intervenciones Especiales (GIE)							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE PUENTE; EN EL (LA) EN EL CAMINO VECINAL PI-649 (PUENTE QUIROZ) CULQUI-TOMOPAMPA DE JAMBUR, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		33							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2621600		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema de Inversión Pública INVIERTE PERÚ		FORMATO N° 07-E Registro de IOARR - Estado de Emergencia por peligro inminente u ocurrencia de desastres (23.11.2023)			
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	-		Perfil	-		Factibilidad	-
		-	-		-	-		-	-
		-	-		-	-		-	-
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		-	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		---					
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI		-		NO		X	
2.3 CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR		PLAZO DE EJECUCIÓN		45 días calendario					
		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							
		DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 16 DEL RTM							
		EQUIPO PROFESIONAL							
		DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 17-18 DEL RTM							
		EXPERIENCIA DEL POSTOR							
		DETALLADO EN LAS PAGINA(S) 18 DEL RTM							
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		No se otorgará		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		No se otorgará	
		OTROS		-					
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM		A través de respuestas de proveedores, página Web del SEACE, y de obras ejecutadas por la Entidad se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación							
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.							
		Sobre la fuente de información N° 1		NO APLICA					
		Sobre la fuente de información N° 2		NO APLICA					
		Sobre la fuente de información N° 3		NO APLICA					
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por		Elaborado por la Gerencia de Estudios		Aprobado por		Ing. Janina Lucy Espinoza Torres	
		Documento de aprobación		Resolución Gerencial N° 117-2023-MTC/21.GE		Fecha de aprobación		29.12.2023	
		Documento de aprobación		-		Fecha de aprobación		-	
		Documento de aprobación		-		Fecha de aprobación		-	
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
A través de INFORME N° 002-2024-MTC/21.OA.ABAST.JLCHB del 13.03.2024, se observó el tipo de experiencia del personal clave, actividades del no clave y el adelanto directo.							
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
Con Memorando N° 1842-2024-MTC/21.GIE del 26.03.2024, la Gerencia de Intervenciones Especiales remite los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) actualizados, absolviendo las observaciones comunicadas							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
NINGUNA							
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	-		NO	X
		Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION						
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.3	VALOR DE LA CONTRATACIÓN	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/.1,191,146.83 (Un Millón Ciento Noventa y Un Mil Ciento Cuarenta y Seis con 83/100 Soles)				
4.	INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR REFERENCIAL						
4.1.	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/.1,191,146.83 (Un Millón Ciento Noventa y Un Mil Ciento Cuarenta y Seis con 83/100 Soles)				
5.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO						
5.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	-
De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.							
5.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	-	NO	X
5.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
6.	<div style="text-align: center;">   <b>Lic. Rosa Calderón Quispe</b>            Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial            Oficina de Administración  <b>PROVIAS DESCENTRALIZADO</b> </div>						
<b>LIC. ROSA CALDERON QUISPE</b> <b>COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</b>							

