

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO                  | 30/10/2023  |
| 1.2 | ÁREA USUARIA                                  | GERENCIA DE INTERVENCIONES SOCIALES   |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN               | SUPERVISION PARA LA OBRA: "PAQUETE 13: REPARACIÓN DE PUENTES; HUARGUAR - SHIMBE Y LA LAGUNA, DISTRITO CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"   |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN |   |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC                      | 255   |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA                 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Código</div> <div>2595895 – PUENTE HUARGUAR - SHIMBE<br/>2595919 – PUENTE LA LAGUNA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Fecha de viabilidad</div> <div>13/06/2023</div> </div> |

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

|     |   |   |   |   |            |  |
|-----|---|---|---|---|------------|--|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | MEMORANDUM N° 5134-2023-MTC/21.GIE  | Fecha de recepción  | 29/09/2023 |  |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | <div>Fecha de la segunda versión</div> <div>Fecha de la tercera versión</div> <div>Fecha de la cuarta versión</div> <div>Fecha de la quinta versión</div> | <div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div>   | <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> |            |  |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | <div>SI</div> <div>X</div> <div>NO</div>  | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.<br>MEMORANDUM N° 5134-2023-MTC/21.GIE, requiere contratacion de paquete 13: para la supervision de las obras:<br>- Reparacion de Puente Huarguar - Shimbe<br>- Reparacion de Puente La Laguna |   |            |  |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | <div>SI</div> <div>NO</div>   | X   |   |            |  |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | <div>SI</div> <div>NO</div>   | X   |   |            |  |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | <div>SI</div> <div>NO</div>   | X   |   |            |  |
| 2.7 | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |   |   |            |  |

| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| N° Item   | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> <div> </div> </div> |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |

| FORMATO   |  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|---------|-----|----------|-------------|-----------|--------|-----|----------|------------|-------------|---------|----|------------|------------|--|--|--|--|-----------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|---------|-----|----------|-------------|-----------|--------|-----|----------|------------|-------------|---------|----|------------|------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(SERVICIOS) |  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 2.9   | <b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones   | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC                      | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   |  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 2.10  | <b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   |  | NO APLICA  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 3.  | <b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION</b>   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 3.1   | <b>SOBRE EL VALOR DE LA CONTRATACION EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 3.1.1   | <b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | <b>DEL PROVEEDOR</b>   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">EDMUNDO FEDERICO QUISPE FLORES</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 15%;">Nº DE TIEMPOS</th> <th style="width: 15%;">UNIDAD O PERIODO</th> <th style="width: 20%;">TARIFA UNITARIA</th> <th style="width: 20%;">TOTAL OFERTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERVISION</td> <td>75.0000</td> <td>DIA</td> <td>833.1500</td> <td>62,486.2500</td> </tr> <tr> <td>RECEPCION</td> <td>3.0000</td> <td>DIA</td> <td>833.1500</td> <td>2,499.4500</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDACION</td> <td>12.0000</td> <td>GB</td> <td>3,062.1500</td> <td>3,062.1500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>68,047.85</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 15%;">Nº DE TIEMPOS</th> <th style="width: 15%;">UNIDAD O PERIODO</th> <th style="width: 20%;">TARIFA UNITARIA</th> <th style="width: 20%;">TOTAL OFERTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERVISION</td> <td>60.0000</td> <td>DIA</td> <td>863.3000</td> <td>51,798.0000</td> </tr> <tr> <td>RECEPCION</td> <td>3.0000</td> <td>DIA</td> <td>863.3000</td> <td>2,589.9000</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDACION</td> <td>12.0000</td> <td>GB</td> <td>3,062.1500</td> <td>3,062.1500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>57,450.05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>125,497.90</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |                                      |   |  |                                      | EDMUNDO FEDERICO QUISPE FLORES |  |  |  |  | DESCRIPCION | Nº DE TIEMPOS | UNIDAD O PERIODO | TARIFA UNITARIA | TOTAL OFERTA | SUPERVISION | 75.0000 | DIA | 833.1500 | 62,486.2500 | RECEPCION | 3.0000 | DIA | 833.1500 | 2,499.4500 | LIQUIDACION | 12.0000 | GB | 3,062.1500 | 3,062.1500 |  |  |  |  | 68,047.85 | DESCRIPCION | Nº DE TIEMPOS | UNIDAD O PERIODO | TARIFA UNITARIA | TOTAL OFERTA | SUPERVISION | 60.0000 | DIA | 863.3000 | 51,798.0000 | RECEPCION | 3.0000 | DIA | 863.3000 | 2,589.9000 | LIQUIDACION | 12.0000 | GB | 3,062.1500 | 3,062.1500 |  |  |  |  | 57,450.05 |  |  |  |  | 125,497.90 |
| EDMUNDO FEDERICO QUISPE FLORES                                    |  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| DESCRIPCION   | Nº DE TIEMPOS  | UNIDAD O PERIODO   | TARIFA UNITARIA   | TOTAL OFERTA                               |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| SUPERVISION   | 75.0000  | DIA  | 833.1500  | 62,486.2500                                |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| RECEPCION   | 3.0000   | DIA  | 833.1500  | 2,499.4500                                 |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| LIQUIDACION   | 12.0000  | GB   | 3,062.1500  | 3,062.1500                                 |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   |  |  |   | 68,047.85                                  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| DESCRIPCION   | Nº DE TIEMPOS  | UNIDAD O PERIODO   | TARIFA UNITARIA   | TOTAL OFERTA                               |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| SUPERVISION   | 60.0000  | DIA  | 863.3000  | 51,798.0000                                |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| RECEPCION   | 3.0000   | DIA  | 863.3000  | 2,589.9000                                 |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| LIQUIDACION   | 12.0000  | GB   | 3,062.1500  | 3,062.1500                                 |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   |  |  |   | 57,450.05                                  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   |  |  |   | 125,497.90                                 |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | <b>DE LA ENTIDAD</b>   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 3.1.2   | VALOR DE LA CONTRATACION DE LA CONSULTORÍA DE OBRA   | MONEDA   | Nuevos Soles  | X  | Dólares                              | Otro:   | Señalar otra moneda                        |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   |  | MONTO  | S/ 125,497.90 (CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 SOLES) |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 4.  | <b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 4.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO  |  |   | 03/10/2023                                 |                                      | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO                    |  | 06/10/2023                           |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   |  |   |  | SI                                   | X   | NO   |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.  |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
| 4.3   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)  |  |   |  | SI                                   |   | NO   | X                                    |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |
|   | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |  |   |  |                                      |   |  |                                      |                                |  |  |  |  |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |             |               |                  |                 |              |             |         |     |          |             |           |        |     |          |            |             |         |    |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |            |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|     |   |    |  |    |   |
|-----|---|----|--|----|---|
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN                                     | SI |  | NO | X |
|     | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. |    |  |    |   |

|     |   |    |  |    |   |
|-----|---|----|--|----|---|
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI |  | NO | X |
|     | De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |    |  |    |   |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 5. | <br>Econ. MARIA T. ROSAS PAYTAN<br><small>Gerencia de Planeación y Control Financiero</small><br><b>PROVIAS DESCENTRALIZADO</b> |  |  |  |  |
|    | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  |  |  |  |  |

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



