


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12.03.2025						
1.2	ÁREA USUARIA	Área Técnica de Pozos, de la Gerencia de Promoción de Inversiones (GPI)						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI: 2524417.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<p style="text-align: center;">Fuente de Financiamiento: FONCOR • CUI: 2524417.</p> <p>• Meta: 0022 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE". CUI: 2524417.</p>						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	01-2025						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI: 2524417					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 000015-2025-GR.LAMB/PEOT-10-DHRM [515492378 - 63]		Fecha de recepción	10.02.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	13.02.2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1	5	5	OFICIO N° 000293-2025-GR.LAMB/PEOT-31 [515704915 - 0]	11.02.2025			
Observaciones sobre la forma de pago, plazo del servicio, retibucion por los servicios y forma de pago, sanciones y multas y equipamiento estratégico.							


2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	5	INFORME 000035-2025-GR.LAMB/PEOT-10-DHRM [515704915 - 1]	13.02.2025			
Observaciones sobre la forma de pago, plazo del servicio, retibucion por los servicios y forma de pago, sanciones y multas y equipamiento estratégico.							


2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Ajustes sobre la forma de pago, plazo del servicio, retibucion por los servicios y forma de pago, sanciones y multas y equipamiento estratégico.						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	según anexo 01
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	según anexo 02





3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	63,522.78					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.02.2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19.02.2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

Proyecto Especial Olmos Tinajones
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

.....
Lic. Francisco Gonzales Palacios
JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO 01

DESAGREGADO DEL PLAZO DE SERVICIO

Componente	Modalidad de Ejecución	Días	Monto Ofertado	Sub Total
Supervisión física de obra	Tarifa Diaria	90	S/ 667.00	S/ 60,030.00
Recepción y Liquidación de supervisión (*)	Suma Alzada	30		S/ 3,492.78
Monto Total				S/ 63,522.78

Chiclayo, 13 de febrero del 2025



DESAGREGADO DEL PLAZO DE SERVICIO

Componente	Modalidad de Ejecución	Días	Monto Ofertado	Sub Total
Supervisión física de obra	Tarifa Diaria	90	S/ 582.86	S/ 52,457.25
Recepción y Liquidación de supervisión (*)	Suma Alzada	30	S/ 582.86	S/ 17,485.75
Monto Total				S/ 69,943.00

Chiclayo, 13 de febrero del 2025



ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Lugar: Centro poblado Cerro de Falla - distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque

Costo al 18/02/2025

I. PERSONAL PROFESIONAL

Código	Descripción	Unidad	Personas	% Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial (\$/.)
1.1	Ingeniero Supervisor *	mes	1.00	100.00	4.00	10,000.00	40,000.00
						Subtotal	40,000.00

* Incluye 1 mes adicional para compatibilidad y liquidación de obra

II. MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS, MATERIALES DE ESCRITORIO, OTROS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Particip.	Vida útil	Precio	Parcial (\$/.)
2.1	Computadora Personal	unidad	1.00	10.00	1.00	3,750.00	375.00
2.2	Impresora	unidad	1.00	10.00	1.00	680.00	68.00
2.3	GPS	unidad	1.00	10.00	1.00	1,500.00	150.00
2.4	Escritorios con sillas	unidad	1.00	0.00	1.00	590.00	0.00
2.5	Materiales de escritorio	global	1.00	0.00	1.00	500.00	0.00
2.6	Combustible	global	1.00	100.00	1.00	4,000.00	4,000.00
						Subtotal	4,593.00

III. SERVICIOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad			Precio	Parcial (\$/.)
3.1	Ploteo, impresión de planos, fotocopias	global	1.00			1,250.00	1,250.00
3.2	Alquiler de camioneta	mes	3.00			4,500.00	13,500.00
3.3	Chofer	mes	3.00			2,000.00	6,000.00
3.4	Alquiler equipo de topografía	global	1.00			2,000.00	2,000.00
3.5	Equipo de protección personal	global	1.00			1,000.00	1,000.00
3.6	Movilidad, viáticos, alojamiento y asignaciones	global	1.00			1,400.00	1,400.00
3.7	Servicio telefónico, internet	global	1.00			200.00	200.00
						Subtotal	25,350.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION						S/	69,943.00
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------------

ANEXO 02

DESAGREGADO DEL PLAZO DE SERVICIO

Componente	Modalidad de Ejecución	Días	Monto Ofertado	Sub Total
Supervisión física de obra	Tarifa Diaria	90	S/ 529.36	S/ 47,642.08
Recepción y Liquidación de supervisión (*)	Suma Alzada	30	S/ 15,880.70	S/ 15,880.70
Monto Total				S/ 63,522.78

Chiclayo, 13 de febrero del 2025



FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (CONSULTORÍA DE OBRA)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA												
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI: 2524417.												
ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS					FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR ESTIMADO (V.E.)			
				ZAPATA & ZULOETA EIRL		ROGER ALFREDO SANDOVAL GARRIDO		PRECIO UNITARIO (\$/)	PRECIO TOTAL (\$/)	PRECIO UNITARIO (\$/)	PRECIO TOTAL (\$/)	PRECIO UNITARIO (\$/)	PRECIO TOTAL (\$/)	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.E.
RUC:	CONTACTO:	TELÉFONO:	E-MAIL:	RUC:	CONTACTO:	TELÉFONO:	E-MAIL:							
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI: 2524417.		1	63,522.78 \$/	63,522.78 \$/	69,943.00 \$/	69,943.00 \$/	63,522.78 \$/	69,943.00 \$/	63,522.78 \$/	63,522.78 \$/	El valor estimado se ha determinado tomando en cuenta el valor de la cotización actualizada válida más baja y el valor de la estructura de costos de la entidad	63,522.78 \$/	63,522.78 \$/
<p>Chiclayo, febrero del 2025</p>		<p>CONSULTORÍA DE OBRA</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN</p>	120 DIAS CALENDARIO	120 DIAS CALENDARIO									
				CONFORME A LOS TDR	CONFORME A LOS TDR									
				MONEDA DE LA FUENTE	SOLES									
				PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	SOLES									
				TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	-									
				FECHA DE SOLICITUD	17.02.2025									
				CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD	0									
				FECHA DE RECEPCIÓN	18.02.2025									
				PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI									
				ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	SI								
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI												
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI												



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI: 2524417.										
DESAGREGADO DEL PLAZO DE SERVICIO					COTIZACIONES ACTUALIZADAS					
					ZAPATA & ZULOETA		SANDOVAL GARRIDO		VALOR ESTIMADO	
Componente	Modalidad de Ejecución	Días	Monto Ofertado	Sub Total	Monto Ofertado	Sub Total	Monto Ofertado	Sub Total	Monto ofertado	sub total
Supervisión física de obra	Tarifa Diaria	90	S/ 529.36	S/ 47,642.08	S/ 667.00	S/ 60,030.00	S/ 582.86	S/ 52,457.25	S/ 598.18	S/ 53,836.04
Recepción y Liquidación de supervisión (*)	Suma Alzada	30	S/ 15,880.70	S/ 15,880.70		S/ 3,492.78		S/ 17,485.75		S/ 9,686.74
Monto Total				S/ 63,522.78		S/ 63,522.78		S/ 69,943.00		S/ 63,522.78
Chiclayo, febrero del 2025										

