

17  
176

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07/03/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTÍN, DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, CON CUI N° 2549832					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2549832				
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N°0245-2023-MDVO-GDU-SGI		Fecha de recepción	14/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



1489  
775

## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	PRESUPUESTO DESAGREGADO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA						
	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
	PERSONAL CALIFICADO						46,000.00
	Ing. Civil Jefe del Proyecto	Mes	1	2.00	9,000.00	18,000.00	
	Ing. Civil Especialista en pavimentos y/o infraestructura vial	Mes	1	2.00	5,000.00	10,000.00	
	Ing. Civil Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	2.00	4,500.00	9,000.00	
	Ing. Civil Especialista en Señalización y seguridad vial	Mes	1	2.00	4,500.00	9,000.00	
	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO						6,000.00
	Cadista - Dibujante de Planos	Mes	1	1.00	3,000.00	6,000.00	
	ESTUDIOS BÁSICOS						26,600.00
	Topografía ( inc. Equipos, personal, etc.)	Global	1	1.00	7,000.00	7,000.00	
	Estudio de Mecánica de suelos	Calicatas	6	1.00	600	3,600.00	
	Estudios de Canteras	Estudio	1	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Estudio de Fuentes de Agua y Botaderos	Estudio	1	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Estudio de Tráfico	Estudio	1	1.00	2,500.00	2,500.00	
	Estudio de Hidrología e Hidráulica	Estudio	1	1.00	7,000.00	7,000.00	
	Estudio de Impacto Ambiental ( Informe)	Estudio	1	1.00	2,500.00	2,500.00	
	Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N°012-2017)- OSCE/DE	Estudio	1	1.00	1,000.00	1,000.00	
	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	Estudio	1	1.00	1,000.00	1,000.00	
	SERVICIOS GENERALES						2,500.00
		Mes	1	2.00	1,000.00	2,500.00	
	MATERIALES Y SERVICIOS						3,712.50
	Elaboración de expediente, Impresiones, copias y ploteo	Global	1	1.00	3,712.50	3,712.50	
	COSTO DIRECTO						84,812.50
	GASTOS GENERALES	10%					8,481.25
	UTILIDAD	10%					8,481.25
	SUB TOTAL						101,775.00
	IGV	18%					18,319.50
	TOTAL (\$/)						120,094.50

##### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



168  
774

# **FÓRMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	TIEMPO MES	COSTO	SUBTOTAL	PARCIAL
1.00	<b>PERSONAL CALIFICADO</b>						46,000.00
1.01	Ing. Civil - Jefe de Proyecto	Mes	1	2.00	9,000.00	18,000.00	
1.02	Ing. Civil - Especialista en pavimentos y/o infraestructura vial	Mes	1	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.03	Ing. Civil - Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	2.00	4,500.00	9,000.00	
1.04	Ing. Civil - Especialista en Señalización y Seguridad Vial	Mes	1	2.00	4,500.00	9,000.00	
2.00	<b>CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO</b>						6,000.00
2.01	Cadista - Dibujante de Planos	Mes	1	2.00	3,000.00	6,000.00	
3.00	<b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>						26,600.00
3.01	Topografía (Inc. Equipos, personal, etc.)	Global	1	1.00	7,000.00	7,000.00	
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	Calicatas	6	1.00	600.00	3,600.00	
3.03	Estudio de Canteras	Estudio	1	1.00	1,000.00	1,000.00	
3.04	Estudio de Fuentes de Agua y Botaderos	Estudio	1	1.00	1,000.00	1,000.00	
3.05	Estudio de Tráfico	Estudio	1	1.00	2,500.00	2,500.00	
3.06	Estudio de Hidrología e Hidráulica	Estudio	1	1.00	7,000.00	7,000.00	
3.07	Estudio de Impacto Ambiental (Informe)	Estudio	1	1.00	2,500.00	2,500.00	
3.08	Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DE)	Estudio	1	1.00	1,000.00	1,000.00	
3.09	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	Estudio	1	1.00	1,000.00	1,000.00	
4.00	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						2,500.00
4.01		Mes	1	2.00	1,000.00	2,500.00	
5.00	<b>MATERIALES Y SERVICIOS</b>						3,712.50
5.01	Elaboración de expediente, impresiones, copias y ploteo	Global	1	1	3,712.50	3,712.50	
	<b>COSTO DIRECTO</b>						84,812.50
	GASTOS GENERALES	10%					8,481.25
	UTILIDAD	10%					8,481.25
	<b>SUB TOTAL</b>						101,775.00
	IGV	Movilidad (alquiler de camioneta y combustible)					18,319.50
	<b>TOTAL (S/)</b>						120,094.50



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	171,961.07	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Ciento setenta y un mil novecientos sesenta y uno con 07/100 soles					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	23/11/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	27/11/2023
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTISQUEROS</b> <b>LIC. ARMANDINA PONGO MING</b> Jefe de la Oficina de Abastecimiento <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>
----	---

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.